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Nowy Sgcz, 24 maja 2024 r.

Zapytanie ofertowe

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. MALGORZATY
Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sacz

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu zakupowym realizowanym w trybie konkursu ofert.

»Zabezpieczenie fundamentéw Bazyliki $w. Malgorzaty, renowacja nawierzchni woké
t Bazyliki wraz z konserwacjq kamiennego muru od ul. $w. Ducha w mieécie Nowy

Sacz”

Rozdziat | — NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.
Nazwa: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. MALGORZATY
Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sacz, NIP: 7342548236,REGON:040012472

1.2. Podstawa prawna oraz tryb udzielenia zaméwienla.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7}

Do przedmiotowego postepowania zakupowego nie mais zastosowania przepisy ustawy z dnia 11
wrzeénia 2018 r. Prawo zamdwier publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pé#n. zm.)
Zamawiajacy przewlduje wybdr najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem zasady uczciwej konku-
rencji, przejrzystosci i rownego traktowania wykonawcéwz mozliwoscia prowadzenia negocjacii.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia liczby wykonawcéw, ktérych zaprosi do ne-
gocjacji ofert.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z mozliwosci negocjowania treci ofert, negocja-
cje bedq dotyczy¢ wytgcznie tych elementéw tresci ofert, ktore podlegajq ocenie w ramach kryte-
riéw oceny ofert.

Zamowienie jest udzielane w zwigzku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fun-
dusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ziozonym przez Miasto Nowy Sgcz z przezna-
czeniem na realizacje Inwestycji:,Zabezpleczenie fundamentéw Bazyliki éw. Maigorzaty, reno-
wacja nawlerzchni wokét Bazyliki wraz z konserwacja kamiennego muru od ul. $w. Ducha w
mle$cle Nowy Sgcz”.

Zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzgdowego Fun-
duszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwata nr 84/2021 Rady Ministréw z
dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edvcia-
pierwsza/#c21554

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia musza spetniaé wymogi okreslone w ustawie
2 dnla 23 lipca 2003 r. o ochronle zabytkéw | opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r., poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682)

1.3. Stownik - Uzyte w niniejszym Regulaminie (oraz w zatacznikach) terminy majg nastepujace znaczenie:

1)
2)

»Regulamin” = niniejszy Regulamin konkursu ofert,
»PFU” — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, o ktérym mowa w Rozdz. Il SWZ,
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3) ,postepowanie” — postepowanie zakupowe, ktérego dotyczy niniejszy Regulamin,

4) ,Zamawiajacy” — Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Matgorzaty w Nowym Saczu, Plac Xoleglacki 1,
33-300 Nowy Sacz

5) ,Wykonawca” — podmiot ktéry w odpowiedzi na ogloszenie zlozy ofert¢ w ninieJszym postgpo-
wanlu zakupowym

6) ,Zaméwienie” — zaméwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat opisany w Rozdziale ill niniej-
szego Regulaminu.

Wykonawca powinien dokfadnie zapoznat sig z niniejszym Regulaminem i zlozy¢ oferte zgodnie z jego
wymaganiami.

Przed terminem skladania ofert Wykonawcy winni sprawdzi¢ zawarto$¢ umieszczonych na stronie in-
ternetowej, w ramach niniejszego postepowania dokumentéw, w celu zapoznania sig z tresclg ewen-
tualnych odpowiedzi lub wyjasnieri, albo Innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie sig
z cafoscia udostepnionych dokumentéw zamdwienia odpowiada Wykonawca.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim. W trakcie postepowania oraz realizacl umowy, na
kazdym jej etapie oraz w kazde| formie strony komunikujg si¢ w jezyku polskim.

Rozdzlat Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. Przedmiotem zaméwienla jest realizacja Inwestycji pod nazwq: ,Zabezpleczenie fundamentéw Bazylikl
éw. Malgorzaty, renowacja nawlerzchni wokét Bazylikl wraz z konserwacjq kamiennego muru od ul.
$w. Ducha w mieécle Nowy Sacz”,

Zabudowanla koécielne (koéciét wraz z plebaniq oraz Domem Gotyckim a takie domem przy Planu
Kolegiackim 2) wraz z otoczeniem obejmujacym Plac Koleglackl z Koleglata, a takie teren 2 fragmen-
tem muréw miejskich | dzwonnica, skarpe mlejskg i podskarple wpisany jest do rejestru zabytkéw
decyzlg nr L. Ki. IV. - 680/44/70 z dnia 22, Xil. 1970 r., KS. A, 89/76.

Historyczne centrum milasta wpisane do rejestru zabytkéw decyzja Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., nr rejestru A-72/M. Przedmiotem ochrony, 2godnle z wymieniong na wste-
ple decyz]a, Jest ukiad urbanistyczny — czyll rozplanowanle ulic, placéw, zleleficéw; usytuowanie,
bryly i gabaryty budowll; kompozycja | walory estetyczne wnetrz architektonlczno-krajobrazowych
oraz zlelefi komponowana;

Rellkty muru obronnego sg wpisane do gminne] ewidencjl zabytkéw.

il. Inwestycja obejmuje w szczegbinosci:

1)

2)

Wykonanie dokumentacji projektowe]j wraz z programem prac konserwatorskich oraz uzyskanie niezbgd-
nych decyzjl | pozwoleri w tym pozwolenia na badania | nadzdr archeologiczny, w zakresie zgodnym z PFU;

Wykonanie robét budowlanych w zakresie:

- zabezpieczenia fundamentéw Bazyliki - izolacja plonowaw obrebie wejécla gtéwnego,

- konserwacji fragmentu kamiennego muru obronnego od ul. Sw. Duchapolegajacej na:
¢ usunieciu wtérnych nawarstwien, brudu oraz ilkwidacja korozji biologicznej,

» wzmocnleniu strukturalnym kamienia | spoiny wraz z wykonaniem konlecznych uzupetnier { wy-
mian kamienia o parametrach zgodnych z istniejacym kamieniem,

* wykonaniu {zolacji pionowej.
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- Renowacji {remoncie) nawierzchni placu koécielnego w obreble Bazyliki{nawierzchnia z kamienia natural-
nego granitowego) wraz z reprofilacjg nawierzchni placuy, polegajacej na:

wymianie nawierzchni terendw utwardzonych,

wykonaniu Zielericow,

utworzeniu nawierzchni przepuszczainej z otoczakdw wokdt muréw koéciota i Domu Gotyckiego,
wykonaniu odwodnienia terenu do istniejacych i nowych wpustéw wraz z ich podtaczaniem do Istnie-
jacej na dziatce kanalizacji deszczowej,

» korekcie lokalizacji opraw oswietleniowych w celu dostosowania do remontowanej nawierzchni.

ll. Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dz. Nr 18/3, 19, 20/2, 43w obreble 28 w Nowym
Saczu.

IV. W obowigzkach Wykonawcy, w ramach zaméwienia, bgdzie wykonanie: kompletnej dokumentacji projek-
towej zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajacego zatoieniami i obowigzujgcymi przepisami, wraz z uzy-
skaniem na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnief, opinii, certyfikatéw, stosownych de-
cyzji i/lub skutecznych zgtoszert w tym od organéw administracji architektoniczno-budowlanej na prowa-
dzenie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a nastepnie przeprowadzenie rozbiérek
istniejgcej infrastruktury, realizacje infrastrukturytechnicznejwraz z zagospodarowaniem terenu i otocze-
nia koéciota pw. Sw. Malgorzaty. Caloé¢ prac naley zreallzowaé 2godnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowq i uzyskanymi przez Wykonawce wszelkimi decyzjami.

Vi

. UWAGAI Szczegblowy przedmiot zaméwilenia, ktéry powinien byé podstawg ziozenia oferty okreflony

Jestw:

1) zalgczniku nr 1 do specyfikacji — Programie Funkcjonalno-Uizytkowym (PFU)

2) zatgczniku nr 2 do specyfikacji — Wzorze umowy

1)

2)

ktére winny by¢ tacznle rozpatrywane,

UWAGA -w dokumentacji wskazanej w pkt. V we wszystkich wskazanych pozycjach, w ktérych wyste-
puje nazwa producenta zwigzana z produktem — Zamawiajacy dopuszcza motzliwoé¢ wykorzystania
produktéw réwnowainych. Powyisze oznacza, ie jezell zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
wskazywatyby w odniesieniu do niektdrych materiatéw lub urzadzeri znaki towarowe, patenty lub po-
chodzenie urzadzen lub materiatdw nalezy je traktowac jako niezobowigzujace propozycje autora PFU
(stuzgce prawidtowemu zrozumieniu PFU):

Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy rozumie(, iz zagwarantujg one realizacje zaméwienia zgodnie

z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych

od zatozonych w PFU. Zaloione materiaty | urzadzenia winny spetniaé funkcjeg, jakiej majg stuzyé, byé

kompatybilne z pozostalymi urzagdzeniami tak aby zespot urzadzeri dawat zamierzony efekt oraz nie

mogg wplywaé na zmiane rodzaju i zakresu robét budowlanych;

Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rébwnowaine opisanymi przez Zamawiajacego, jest

zobowigzany wykazaé, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg

wymagania okreélone przez Zamawiajacego. Ocena motliwosci zastosowania proponowanego roz-

wigzania réwnowainego powinna zawieraé dla kazdego urzadzenia minimum analize:

a) parametréw technologicznych proponowanych rozwigzari réwnowainych,

b) zgodnod$¢ parametréw technologicznych proponowanych rozwigzan réwnowaznych

Z pozostatymi zaprojektowanymi rozwigzaniami technologicznymi,
c) gabarytow, ksztattébw | rozwigzan konstrukcyjnych proponowanych rozwigzah réwnowainych
w stosunku do zaprojektowanych gabarytéw, ksztattdw i rozwigzari itp.,
d) rozwigzan materiatowych,
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e) zutycia energil przez poszczegdlne oferowane rozwigzania réwnowazne, aby nie byto wyisze niz
zatoione w PFU,
f) innych informacji potwierdzajacych réwnowazno$é proponowanych rozwigzar réwnowainych;
3) Wykonawca dobierajac Inne materialy lub urzgdzenia oraz rozwigzania rownowaine do zapropono-
wanych w PFU, jest odpowiedziainy za jako$¢ zastosowanych materiatéw, urzadzer, instalacji itp., za
montaz i uruchomienie, za prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w
PFU;
4) Koszty zwlgzane z wykazaniem réwnowaznoscl rozwigzar ponosi Wykonawca.
W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zrealizuje catoé¢ robdt budowlanych, oraz
towarzyszacych im dostaw | ustug niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.
W razie watpliwosc! poczytuje sie, iz Wykonawca pod]at sie wykonania wszystkich robét, dostaw | ustug
objetych dokumentac]g wskazang w pkt V. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawar-
tych w dokumentach wymienionych w pkt V, nalety je tlumaczy¢ zgodnie z celem zamdwienla, w sposéb
zapewniajacy prawlidiows realizacje Inwestycji. W szczegéinodei w przypadku zaistnienia jakichkolwiek
watpliwoécl lub sprzecznoécl w treéci dokumentéw wymienionych w pkt V nalezy miec na wzgledzle, iz
zamlarem | celem Zamawiajgcego jest zapewnienie najlepsze] Jakosci i funkcjonalnosci obiektow stano-
wigcych przedmiot zamdwienia oraz zgodnos$¢ przedmiotu zaméwienia z obowigzujgcymi normami |
przepisami w chwili odbioru.
Przedmlot zaméwienia zostanie wykonany przez Wykonawce ze szczegélng starannoscia wymagang od
profesjonalisty, zgodnie ze specyfikacja, dokumentacjg wskazang w pkt V, decyzjami administracyjnymi,
postanowieniami umowy, ktérej wzor stanowi zataeznik nr 2 do Regulaminu, przepisami prawa, ugrun-
towanymi zasadami wiedzy techniczne] aktualnej na moment realizowania przedmiotu zamdwienia oraz
wiaéciwymi wytycznymi uczestnikdw procesu budowlanego.
Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawea udzielit min, 3-letnle] reko]Jml oraz min. 3-letnle] gwaranc)i jako-
$cina warunkach okreélonych we wzorze umowy(okres ten moze ulec wydfuzeniu w ramach kryterium
oceny ofert - zgodnie ze zfozong ofertg).

W celu lepszego zapoznania sie z przedmiotem zamdwienia Zamawiajacy zaleca:

a) szczegOlowe zapoznanie sie ze szczegdtowym opisem przedmiotu zaméwienia oraz dokumentacja,
o ktérych mowa w pkt V ninlejszego rozdziatu,

b) Odbycle obowlazkowe] wiz]l lokaine]. Zamawiajacy wyznacza termin wizjl lokalne] na dzler:
31.05.2024 r. o godz. 08:00.

O zamlarze uczestnictwa w wiz)i lokalne] nalety zawiadomié Zamawiajqcego na co najmniej 1 dziert
roboczy przed terminem wizji. Wykonawcy zobowigzani sq wysylaéplsemng Informacje o zamlarze
uczestnictwa w wizji lokaine] na adres e-mail: [lurkiewlcz@®poczta.fm, z podanlem nawy firmy oraz
iloécl oséb ktére beda braty udzlat w wizjl lokalnej.

Podczas wizji lokalnej Wykonawcy beda zobowigzani wpisa¢ sig na liste obecnosciprzygotowana
przez Zamawiajacego z podaniem imienia | nazwiska oraz nazwy firmy Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy ktéry nie odbyt wizj! lokalne] zostanie odrzucona,
Zamawiajacy wskazuje, 2e Wykonawca moze powlerzy¢ wykonanie czedci zamdwienia podwykonawcy,

1) W takim przypadku, Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawce w ofercie, czeéci zamdéwienia,
ktérych wykonanie zamlerza powierzy¢é podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawce nazw
ewentualnych firm podwykonawcéw;, jezeli w momencle skiadania oferty juz sg znani.

2) W przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktére majq by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wyko-
nania zamdéwienia Wykonawca, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicleli, podwykonaw-
céw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jeieli s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zama-
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wiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informac]l, o ktérych mowa powyiej, w trakcie re-
alizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt budowlanych.

3) Powierzenie wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

XIl. Miejsce wykonywania przedmiotu zaméwienla: Polska, woj. Matopolskie, teren realizacji zadania znaj-
duje sie przy Placu Kolegiackim 1 w Nowym Saczu.

Rozdziat lll = Termin wykonanla zaméwienia

1. Termin wykonania przedmiotu umowyustala sie na 30.11.2025 r.

2. Poérednie terminy realizacji :
2.1Wykonanie dokumentacji projektowej wraz 2z programem prac konserwatorskich oraz uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego, niezbednych decyzji i pozwolenw tym pozwolenia na badania i nadzér
archeologiczny, w zakresie zgodnym z PFU - 30.09.2024 r.

2.2 Wykonanie robét budowlanych na podstawie wydanych decyzji i pozwolent o ktérych mowa w pkt
2.1,ktérych zakres obejmuje:

- zabezpieczenia fundamentow Bazyliki — izolacja pionowa
- konserwacji fragmentu kamiennego muru obronnego od ul. Sw. Ducha polegajacej na:
e usunieclu wtérnych nawarstwien, brudu oraz likwidacja korozji biologicznej,

¢ wzmocnieniu strukturalnym kamienia i spoiny wraz z wykonaniem koniecznych uzupetniefi i wy-
mian kamienia o parametrach zgodnych z isthiejagcym kamieniem,

e wykonaniu izolacji pionowej.

- Renowacji (remoncie) nawierzchni placu koécielnego w obrebie Bazylikl {nawierzchnia z kamlenia natu-
ralnego granitowego) wraz z reprofilacjg nawierzchni placu, polegajacej na:

wymianie nawierzchni terenéw utwardzonych,

wykonaniu zieleficéw,

utworzeniu nawierzchni przepuszczalnej z otoczakéw wokét murdw kosciota i Domu Gotyckiego,
wykonaniu odwodnienia terenu de istniejgcych | nowych wpustéw wraz z ich podtgczaniem do istnie-
Jjacej na dziatce kanalizacji deszczowe)],

korekcie lokalizacji opraw oéwietleniowych w celu dostosowania do remontowanej nawierzchni,

W terminie do 30.11.2025 r. od daty uzyskania prawomocnych decyzji | pozwolet, zgodnie z pkt 2.1

Rozdziat IV — Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. 0O udzielenie zaméwlenia mogg ubiegaé sic Wykonawcy, ktérzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu;

b} spetnlajg warunki udziatu w postepowaniu.

2. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zostang wykluczeni Wykonawcy ktérzy:
- nie wykazali ze speinili warunki udziatu w postepowaniu, a takze nie ztozyli wymaganych dokumentdw,
o$wiadczei lub nie spetnili innych wymagan okreslonych w Regulaminie,
- nie uzupetnili lub nie wyjasnili dokumentéw na wezwanie Zamawiajgcego w wymaganym terminie,
- naruszyli obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy,
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- naruszyli obowlgzki dotyczace ptatnoéci podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

- w stosunku do ktérych otwarto likwidacje, ogtoszono upadio$¢, ktérych aktywami zarzadza likwidator
lub s3d, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sig
on w Innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia te] procedury,

- ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postgpowania.

W zakresie speinlania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy bedzie rozpatrywathastepujaco:

1)

W _zakresie warunku dotycz svtuac]l ekonomiczne| lub finansowel:Zamawlajacy rozpatrzy

oferty Wykonawcédw ktérzy wykaiq Ze:

-posiadaja $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej3 000 000,00 z,

- 53 ubezpieczenl od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwlgzane] z

przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz 3 000 000,00 zt.

w zakresie warunku dotvczacego zdolnoéci techniczne] lub zawodowel:Zamawiajgcy bedzie rozpa-

trywat oferty Wykonawcéw, ktérzy:

a) nie wczesniej niz w okresle ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie wykonali nalezycie co najmniej (1) Jedng
robote budowlana w formule ,zaprojektu] 1 buduj”, o wartoécl kontraktu nle mniejszef niz
3 500 000,00 zt brutto.

b) nle wczeéniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadanla ofert, a Jezeli okres
prowadzenia dziatainoéci jest krétszy - w tym okresie wykonali nalezycie co najmnie] (1) Jedng
robote budowlang o wartoécl kontraktu nle mnlejsze] niz 3 500 000,00 zt brutto, w oblek-
cle/na obszarze wpisanym do rejestru 2abytkéw,ktére] zakres obejmowat:

- wykonanierobét ziemnych({podbudéw oraz remontu/budowy nowych instalac)i podziem-
nych),wymiane nawlerzchnl z kamienia naturainego o powlerzchni co najmnle] 1500 m2, izo-
lacjl plonowych muréw oraz prac konserwatorskich przy watku kamlennym.

¢) Zamawilajacy rozpatrzy oferty Wykonawcéw, ktdrzy zloiq wraz z oferty wstepng koncepcje
rozwigzai projektowych,

wykazq sie dysponowaniem osobami sklerowanymi przez Wykonawcg do realizacji zaméwlenlia t).:

a) minimum 1 (Jedng) osobg posladajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoscl
architektonicznej bez ograniczef;

b) minimum 1 (jedna) osobg posiadajacq uprawnienla budowlane do projektowania w specjalnoéci
Instalacyjnej w zakresie slecl, Instalacji | urzgdzet ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociggowych | kanalizacyjnych bez ogranicze;

¢) minimum 1 {jedn3) osobg posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoscl
Inzynieryjne) drogowej bez ograniczen;

d) minimum Jedng osobg, ktéra bedzie petnita funkcje klerownika budowy, z uprawnieniami bu-
dowlanymi do Kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanef
bez ogranlczeri, posiadajacego co najmnie] 5 lat doswiadczenia w nadzorowaniu robotami bu-
dowlanymi na obiektach/obszarach wplsanych do rejestru zabytkéw oraz ktdra posiada naste-
pujace doswiadczenie:

-w okresie ostatnich 3 lat petnita funkcje kierownika budowy (1) roboty budowlanej polegajgcej
nawykonaniu robét ziemnych (podbudéw oraz remontu/budowy nowych instalacji podziem-
nych), wymiane nawierzchni z kamienia naturalnego o powierzchni co najmniej 1500 m2, izolacj
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pionowych muréw oraz prac konserwatorskich przy watku kamiennymw obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkéw.

e} minimum jedng osobg, ktéra bedzie petnita funkcjg kierownika prac konserwatorskich, j. dy-
plomowanego konserwatora dziet sztukiktéry ukoticzyt studia wyisze z zakresu konserwac]i
dziet sztuki spetniajgcym wymagania o ktérych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 2351}, a takie:

- posiadajacym co najmniej 5 lat doswiadczenia w kierowaniu pracami konserwatorskiml na
obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw,

- w okresie ostatnich 3 lat pelnita funkcje kierownika prac konserwatorskich podczas (1) roboty
budowlanej polegajacej na wykonaniu robét ziemnych {podbudéw oraz remontu/budowy no-
wych instalacji podziemnych), wymiane nawierzchni z kamienia naturalnego o powierzchni co
najmniej 1500 m2, izolacji pionowych muréw oraz prac konserwatorskich przy watku kamien-
nymw obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw.

f) minimum jedng osoba, ktdra bedzie petnita funkcje kierownika robét w zakresie instalacji sani-
tarnych, zuprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosclinstalacyjne] w zakresle slecl, Instalac]l | urzadzeri clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer;

g} minimum jedng osobg, ktéra bedzie petnita funkcje klerownika robét instalacji elektrycznych,
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyj-
nej w zakresie slecl, Instalac]i | urzadzen elektrycznych bez ograniczen;

h) minimum jedna osoba, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika robétz uprawnienlami budowla-
nymi do kierowania robotami budowlanymiw specjalnosci drogowej.

i) minimum Jedng osobg, ktéra bedzie peinita funkcje kierownika badarh archeologicznych posia-
dajacg stosowne uprawnienia i odpowiednig praktyke zgodnie z trescig art. 37e Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2351)
oraz posiadajqcq doswiadczenle w kierowanlu badaniami archeologicznymi przy co najmniej (2)
dwdch zamdéwieniach na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw lub — w przypadku re-
Jestrow prowadzonych poza RP —~ rejestréw réwnowaznych, prowadzonych na podstawie prze-
piséw obowigzujgcych ze wzgledu na miejsce potozenia zabytku), zakoriczonych odblorem.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiajacy rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporzadzen wykonawczych
do ww. ustawy lub odpowiadajgce im réwnowaine uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obo-
wigzujgcych przepiséw lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwali-
fikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej {t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1646).

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziaiu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zaméwienia, lub jego czesci, polegaé na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne] podmiotédw udostepniajacych
zasoby, niezaleinie od charakteru prawnego taczgcych go z nim stosunkéw prawnychpod warunkiem, ze
dodwiadczenie ¢ ktérym mowa w pkt. 3.2) a) i b) bedzie samodzielnie spetnia¢ wykonawca na ktérego
zasoby powotuje sle Wykonawca skiadajacy oferte. Zamawiajgcy nie dopuszcza tacznego speilniania
warunku opisanego w pkt. 3.2) a} i b) przez Wykonawcédw wystepujacych wspéinle. Warunek ten w
cato$cl musi spetnia¢ jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie¢ o zaméwienie lub wykonawca
na zasoby ktérego powoluje sie Wykonawca skiadajqcy oferte.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
o ktérych mowa w pkt 3, Wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty, do realizacji ktérych te zdoInoéci s3 wymagane.
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6. Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach fub sytuacji podmiotéw udostepniajgacych zasoby, sklada wraz
z oferta, zobowlgzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddanfa mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby realizacji przedmiotowego zaméwienia lub inny podmictowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych
podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, powinno potwierdzaé, ze stosunek
taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okreslaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajacego zasoby;

b) sposéb | okres udostepnlenia Wykonawcy | wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu udostep-
niajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

¢) czy i w Jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesienlu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawo-
dowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdoinosci dotycza.

7. Zamawlajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnoéci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 3, a takie zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w pkt 2Regulaminu.

8. Podmiot, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z Wykonawcg, ktéry
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodg poniesiong przez Zamawiajacego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten
nie ponosi winy.

9. Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skfadania ofert, powotywaé sig na zdolnosci lub sytuacje
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegal on w danym zakresie na
zdolnoéclach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

10. W odniesieniu do warunku dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
o ktérych mowa w pkt 3, Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia mogg polegaé na
zdolnoéclachtych z Wykonawcéw, ktérzy wykonaja roboty, do realizacji ktérych te zdolnodci sg
wymagane z zastrzezeniem pkt. 4

11. W przypadku, gdy Wykonawcy wspdinie ubiegajq sie o udzielenie zaméwienia, zaden z Wykonawcéw nie
moze podlegaé wykluczeniu.

Rozdziat V — kaz ofwiadczeli lub dokumentéwjakie maja dostarc konawcy w cel lerdzenla
speinlenia waru zlatu w postepowa w celu nia braku podstaw do wykluczenia z

postepowania:

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzlatu w postepowariu, o ktérych mowa w Rozdz. IV, Wy-
konawcy zobowigzani sg zlozyé wraz z oferta wazne na dzieri skiadania ofert, nastepujace dokumenty i
o$wiadczenia:

1.1.Aktualne na dzien skfadania ofert 0 spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu — wg wzoru sta-
nowigcego Zafgeznik nr 3 do Regulaminu.
1.2.Aktualne na dzier skladanla ofert oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - wg wzoru stanowlgce-
go Zafgeznik nr 4 do Regulaminu.
s W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamdwienle przez Wykonawcéw, oswiadczenia
o ktérych mowa w pkt 1.1. oraz 1.2, skiada kaidy z Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sie o
zamoéwienie.
s  Wykonawca, ktéry powotuje sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotdw udostepniajacych zasoby,
w celu wykazania braku istnienla wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie,
w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu takze sktada oéwiad-
czenia o ktérych mowa w pkt 1.1. oraz 1.2.dotyczgce tych podmiotéw.
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1.3, Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 3 lat, a jeteli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz zataczeniem
dowodéw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane naleiycie, przy czym dowodami,
o ktdrych mowa, s referencje badZ inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanle uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty - warunki zostaty okreslone
w Rozdz. IV pkt 3.2)Regulaminu - wg wzoru stanowigcego Zalgeznik nr 5 do Regulaminu.

1.4. Wstepna koncepcja rozwigzan projektowych

1.5.Wykaz osdbskierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego wraz z informa-
cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zadania, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podsta-
wie do dysponowanla tyml osobami wraz z dotaczeniem kopil dokumentéw potwierdzajacych wy-
ksztalcenie i praktyke —wg wzoru stanowigcego Zafgcznik nr 6 do Regulaminu.

1.6.Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze reallzujagc zaméwlienie, bedzie dysponowat niezbednym! zasobami
tych podmiotéw, przedstawiajac wraz z oferta zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dys-
pozyc]i niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia - wg wzoru stanowiacego Zaelgcznik
nr 7do specyfikacji (jezeli dotyczy).

1.7.Informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej lub wyciag z konta potwierdza-
Jacy wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowq wykonawcy w wysokoéci co
najmnie] 3 000 000,00 2.

1.8.Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca Jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w za-
kresie prowadzonej dziafalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 3 000 000,00 2t wraz z dowodem jego oplacenia

1.9. Pelnomocnictwo upowazniajace do zlozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik.

1.10. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcéw wspéinie

ubiegajqcych sie o udzielenie zaméwienia - dotyczy ofert sktadanych przez Wykonawcéw wspdéinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

Rozdzlat VI - Sposé6b skiadnia dokumentéw

1.
2,

4,

Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert w formie papierowejlubelektroniczne;.

Dokumenty i o$wiadczenia, o ktérych mowa wRozdz. V pkt ldotyczace Wykonawcy, Wykonawcéw
wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienla oraz podmiotéw udostepniajacych zasoby, w
przypadku ofert skiadanych elektroniczniesporzadza sie w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawcy wspdinie ublegajacego si@ o udzielenie zamdwienia, podmiotu
udostepniajgcego zasoby lub ich petnomocnika, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza).

Dokumenty i oéwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdz. V pkt 1 dotyczace Wykonawcy, Wykonawcéw
wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia oraz podmiotéw udostepniajacych zasoby, w
przypadku ofert sktadanych w formie papierowej opatruje sie wtasnorecznym podpisem (odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawcy wspbinle ublegajgcego sie o udzielenie zaméwienia, podmiotu
udostepniajacego zasoby lub ich petnomocnika, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczg).

Jezeli dokumenty lub odwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 2-3 zostaly sporzgdzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone wiasnorgcznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, odpowiednio przez Wykonawce, Wykonawce wspélnie ubiegajacego sie o udzielenie zamg-
wienia, podmlot udostepniajacy zasoby, w zakresie dokumentéw, ktére kaidego z nich dotycza.
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5. W przypadku sktadania oferty w formie paplerowej, wszystkie dokumenty wymagane w Rozdziale V,
winny byé skiadane w formie oryginatu lub kopil poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem przez Wyko-
nawce - poéwladczenie winno zawiera¢ zapis odreczny fub w formie pieczeci “za 2g0dnoé¢ z oryginatem”,

6. Poswiadczenia zgodnoscl cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mo-
wa w pkt 2-3dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspéinie ublegajacy si¢ o udzielenie za-
méwienia lub podmiot udostepniajacy zasoby, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenia zgodnoéci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci paplerowej, moie dokonaé

réwniez notariusz.

8. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych wtym pliku
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sa skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

al VIl = Informacje o obie ko kowania sle Zamawlajacego z Wyko i, a takie

wskazanie wnlonych do porozumiawa konawcami,
1. Informacje ogélne:

1) W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcaml
odbywa sie przy uzyciu poczty elektronicznej: jjurkiewicz ®poczta.fm

2) Osobami uprawnlonymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest ks. dr Jerzy Jurkiewicz, tel.
694 451 424, e-mail: jjurkiewicz czta.fm

2. Wykonawca moze zwréclé sie do Zamawiajgcego 2z wnioskiem o wyjasnienie treéci Regulaminu.

3. Zamawiajacy jest obowlgzany udzielié wyjasnien niezwtocznie, jednak nie péénie] nit na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem Ze wniosek o wyjaénienie tresci Regulaminuwptynie
nie péZniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

4. Jedeli Zamawlajacy nie udzlell wyjaénieri w terminle, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuza termin skia-
dania ofert o czas niezbedny do zapoznania sle wszystkich zainteresowanych Wykonawcow
z wyjaénieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania | ziozenia ofert. W przypadku gdy wniosek
o wyjaénienie treéci specyfikacji nie wplyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, zamawiajacy nie ma
obowiazku udzielania wyjaénien specyfikacji oraz obowigzku przedtuzenla terminu sktadania ofert.

5. PrzedtuZenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 4, nie wplywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyJaénienie treéci specyfikacji.

Rozdziat Vil = Wymaganla dotyczace w m

1. Wykonawca jest zobowlgzany do wnieslenia wadium w wysoko§ci:80 000,00 PLN (sfownie ztotych:
oslemdziesiat tysigcy ztotych).

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu
terminu zwigzania ofertq.

3.Wadium naleizy wnieééw pienigdzu przelewem na konto Zamawiajacego: Bank tacki, 38 8805 0009 0000
5728 2008 0001z zaznaczeniem, e dotyczy postepowania zakupowego dot.
,Zabezpleczenia fundamentéw Bazyllki $w. Maigorzaty, renowac]l nawierzchnl wokétBazylikiwra
22 konserwacja kamiennego muru od ul. Sw. Ducha w mie$cle Nowy Sacz”

a) za date wniesienla wadium uznaje sle date uznania rachunku Zamawiajgcego,
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b) Zamawiajacy dokona sprawdzenia czasu wptywu wadium na swoje konto.

3. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidiowy fub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertq lub zlozy wniosek o zwrot wadium
zostanie odrzucona,

Rozdzlat IX — Opls snosobu oto ania ofert

1.

2.

Wykonawca moze ztoizyc¢ tylko jedng ofertesam lub jako czlonek (partner} wykonawcéw sktadajacych
oferte wspding.
Treéé oferty musi odpowiadaé tre$cl Regulaminu.
Oferty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Oferty sporzadzone w jezyku obcym naleiy ztoiyé wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.
Oferte skladang w formie elektronicznej wraz z dokumentami, o ktérych mowa w Rozdz. IV naledy
sporzadzi¢ pod rygorem niewazno$ci w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferte sktadang w formie pisemnej wraz z dokumentami, o ktérych mowa w Rozdz. IV naleiy
sporzgdzi¢ w sposéb czytelny, wedtug wzoréw dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Zaleca sie ponumerowanie stron.
Koszty opracowania i zlozenia oferty obcigzajg wylacznie Wykonawce. Zamawiajacy informuje, i2
skitadanie ofert Jest bezpfatne.
Jeéli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r . o zwalczaniu nleuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca
powinien nie péZniej niz w terminie skifadanla ofert, zastrzec, ze nie moga one by¢ udostepnione oraz
wykazac, iz zastrzeione informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje zastrzeione
naleiy ztozyé:
- w przypadku oferty sktadanej w formie elektronicznej - w oddzielnym pliku oznaczonym nazwg
Tajemnica przedsigbiorstwa;
- w przypadku oferty sktadanej w formie papierowej - w oddzielnej zaklejonej kopercie, oznaczone]
napisem ,Tajemnica przedsiebiorstwa”.
Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartoéé
gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci. Tym samym, ckreélona informacja stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, jezell spetnia
facznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub posiada wartosé

gospodarcza,

- nle zostata ujawniona do wiadomoéci publicznej,

- podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia ze zastrzeione Informacje stanowig
tajemnicgprzedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji
(Dz. U.z 2020 r., poz. 1913) (jezeli dotyczy).

Rozdziat X - Oferta wspdina

1. Wykonawcy moga wspéinie ubiega¢ sig o udzielenie zaméwienia.
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2. Podmioty wystepujace wspéinle (spotki cywilne, konsorcja itp.) ponosz solidarng odpowiedzialno$c
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

3. Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawle zaméwilenia
publicznego.

Rozdziat X1 — Mieisce oraz termin skiadania | Ia ofert
1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztoiy¢ do dnia25.06.2024 r. do godz. 10:00

2. Oferty w formle papierowej nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajacego lub przestaé poczty albo przesytka
kurierskg na adres Zamawiajacego: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Matgorzaty w Nowym Saczu, Plac
Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sacz (Kancelaria parafialna), w godzinach dyzuréw Kancelarii, wykazanych na
stronie: www.bazylika.org.pl

3. Oferte nalezy ztozyé w nieprzezroczystym opakowaniu/kopercle, w sposéb gwarantujacy zachowanle
poufnoéci je] tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert.

4. Wykonawca odpowlada za prawidiowe oznaczenie opakowania/koperty, gwarantujgce nienaruszenia
koperty przed terminem otwarcla ofert.

5. Oferty w formie elektroniczne] naleiy przestaé na adres e-mail: Jjurkiewicz@poczta.fm
6. Zatermin ztoZenia oferty uwaza sie date i godzing wplywu do Zamawiajgcego.

7. Otwarcie ofert nastapl w siedzibie Zamawlajacego:Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Maigorzaty w
Nowym Saczu, Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy S3cz (Kancelarla parafialna) w dniu 25.06.2024 r.

8. Z otwarcia ofert zostanie spisany protokét z otwarcla ofert, dostepny na pisemny wniosek Wykonawcy
ktéry ztozyt oferte w postepowaniu.

Rozdziat XIl = Termin zwlazania oferta
1. Wykonawca pozostaniezwigzany ofertaprzez okres 30 dni od terminu skfadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejsze] oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania ofert, o
ktdrym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania oferty, zwréci sie
jednokrotnie do Wykonawcéw o wyraZenie zgody na przediuienie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie diuzszy niz 30 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofert, o ktérym mowa w pkt 2, wymaga zloZenia przez Wykonawce
pisemnego oéwladczenia o wyrazeniu zgody na przediuZenie terminu zwigzania ofertg.

4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 2, nastepuje wraz z przedtuieniem
okresu waino$ci wadlum atbo, jezeli nle jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania oferta.

Rozdziat Xill = Opls sposobu obliczenia ceny

1, Cena ofertowa ma charakter ryczattowy | obejmuje wykonanle catego przedmiotu zamdwlenta.

2. Realizacja zaméwienia bedzie przebiegaé na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowigcym
Zafgeznik nr 2 do Regulaminu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zaméwienia, w tym jego koszly zwigzane z realizac]g Inwestyciji, niezbedne do wykonania
niniejszego przedmiotu zamoéwienia.

4. Wynagrodzenie wykonawcy w caloéci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate
w zwlazku z wykonywaniem przedmiotu zaméwlenia, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug,
a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badé Inne, czy to odrebnie lub szczegélowo wymienione
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badz okreslone w umowie, czy nie, ktére aibo s3 nieodzowne w celu wykonania i ukoficzenia przedmiotu
zamowienia, albo moggq si¢ sta¢ nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych
okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Cena oferty powinna byt wyrazona w ziotych polskich (PLN) z dokfadnoécia do dwéch miejsc po
przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje roziiczeri w walucie obcej.

W cenie ofertowe]j nalezy uwzglednié wszystkie ewentualne upusty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania oferenta w celu wyjasnienia sposobu wyliczenia jego
kalkulac]i ceny.

Zaakceptowana cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowad sie beda w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,
z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w umowie.

Wzér umowy okresiajacy przyszte zobowigzania wykonawcy stanowi Zafgcznik nr 2 do Regulaminu.
Przed wyliczeniem ceny ofertowe]j nalezy zapoznaé sig z zataczonym do specyfikacji wzorem umowy.

Rozdziat XIV — Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sic kierowaf przy wyborze oferty, wraz

Z podaniem wa h kryteridéw | n ]

1,

Ocenie podlegaja nie odrzucone oferty wedtug nastepujacych kryteriow:
a) Cena-70%
b) Wydtuienle okresu gwarancjl - 10 %
c) Doswiadczenie kierownika budowy—20 %

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta niepodlegajaca odrzucenlu | spetniajgca wszystkie wymogi
formalne i merytoryczne, ktéra uzyskata najwyzszq taczng liczbe punktéw.

Najwyiszg liczbe punktéw w kryterium ,Cena” (70 pkt) otrzyma oferta zawlerajaca najniisza cene brutto,
pozostate oferty uzyskajg liczhe punktéw obliczong wedtug nastepujacego wzoru:

Cena brutto najnizsze|
zapropohowanej oferty

Liczba punktéw badanej oferty = x 70% x 100
Cena brutto oferty badanef

Najwyiszg liczbe punktéw w kryterium ,Gwarancja jakosci” (10 pkt) otrzyma oferta zawierajgca najdtui-
szy okres gwarancji jakosci liczony od dnia odbioru korficowego zadania, pozostate oferty uzyskaja liczbe
punktéw obliczong wedtug nastepujgcego wzoru:

Okres gwarancji oceniane] oferty

Liczba punktéw badanej oferty = X 10% x 100

Najdtuiszy ckres gwarancji
sposréd ocenfanych ofert

Najwyiszg liczbe punktow w kryterium ,Doswiadczenie kierownika budowy” {20 pkt) otrzyma oferta
zawierajaca najwigce] realizacji {uméw) osoby wskazanej do peinienia funkcji kierownika budowy, ktéra
wykaie Ze posiada do$wiadczenie w peinieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robétna obiektach
wpisanych do rejestru zabytkéw.
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lloé¢ realizac/l ocenlanej oferty

Liczba punktéw badanej oferty = x 20% x 100

Najwieksza llosé realizacjl
spoéréd ocenianych ofert

6. Oferta ktéra uzyska najkorzystniejszy bilans tj. najwyzszg liczbe przyznanych punktéw w oparciu o ustalo-
ne kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszq.

Rozdziat XV — Inform formalno$clach, lakle powinny zostaé tnione po rz w celu

zawarcla umowy w sprawie zamdwlenia publiczneso

Po wyborze oferty najkorzystniejsze] Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana dopetni nastepujgcych
formalnosci:

1. Zawrze umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie | miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy, ktéry zlolyt oferte wspdina, przedstawi on umowe o wspéine wykonanije
zaméwienia (konsorcjum). Umowa regulujaca wspétprace podmiotow Jezeli wystepujq wspdinie —
umowa o wspéinej realizacji zaméwienia okre$la¢ ma miledzy innymi spos6b reprezentowania grupy
podmiotdw oraz zakres i rodzaj odpowiedzialno$cl poszczegélnych podmiotéw za wykonanie
zaméwlenla, z tym jednak zastrzeieniem, te odpowledzialno$é podmiotéw jest wobec Zamawiajgcego
solidarna, co musi byé zapisane w tej umowie.

3. Najpéénie] w dniu podpisania umowy przedstawl do akceptacji Zamawiajgcego:
a) harmonogram rzeczowo- finansowy robét;

b) dokumenty tj. wtaéciwe decyzje o nadaniu uprawniefi + aktualne zaswiadczenia o czlonkostwie
wewlasciwej izbie samorzadu zawodowego [zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r.o0
samorzgdach zawodowych architektéw i inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. 22019
r. poz. 1117 z péin. zm.)] — dotyczace oséb przewidzianych do peinienia funkcji projektantéww
specjalno$ciach wskazanych w Rozdziale IV pkt 3.3)

c) dokumenty tj. wlasciwe decyzje o nadaniu uprawniefi + aktualne zawiadczenia o cztonkostwie
wewlaéciwej izbie samorzadu zawodowego [zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r.0
samorzgdach zawodowych architektéw i intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. 22019
r. poz. 1117 z p6in. zm.)] — dotyczace oséb przewidzianych do petnienia funkeji kierownika prac
konserwatorskich kierownikéwrobét budowlanych w specjalnosciach wskazanych w Rozdzlale IV pkt

3.3)
Rozdzlat XVI - isto la stron postanowienla, ktdre zosta wadzone do trescl zawlerane| umo
w sprawie zamdwlenia publiczne ine warunki umowy albo w m edell Zamawlai
wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim w_sprawle zamdéwienia o takich

wanl

1. Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie 2améwlenia publicznego na
warunkach okres$lonych we wzorze umowy stanowigcym Zalqeznik nr 2doRegulaminu.

2. Ziozenie oferty jest réwnoznaczne z akceptacjg zapisbw zawartych we wzorze umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowieli zawartej umowy w zakresie okreslonym we wzorze umowy.

Rozdziat XVl — Pouczenie o §rodkach echrony prawne ujacvch Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenle zaméwienia.
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Niniejsze postepowanie prowadzone jest z wylaczeniem przepiséw ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych. Wykonawcom nie przystugujg $rodki ochrony prawnej w postaci mozliwoéci
whniesienia odwotania do Prezesa Krajowe] izby Odwotawczej.

R
L

ozdziaf XVIIl - Klauzula Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajaceso

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowq dzlatalnoéé gospodar-

czg, ujawnionych w sposéb bezposéredni w zwiazku z prowadzonych postepowaniem o udzielenie ni-

niejszego zamdwlenia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku:

— o0so6b fizycznych,

- o0s6b fizycznych, prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczy,

— peinomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczna,

- czfonka organu zarzadzajacego Wykonawcy, bedacego osobag fizyczng,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania | przeprowadzenia postepowania zakupowego, prze-
twarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego-postepowania.

. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ostb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogélne rozporza-
dzenie o ochronie danych){Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Matgorzaty

w Nowym Sjczu reprezentowana przez ks. dr Jerzego Jurkiewicza — Proboszcza Parafii, adres siedziby:

Plac Kelegiacki 1, 33-300 Nowy Sacz;

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych motliwy Jest kontakt z Administratorem, pod adre-
semPlac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sacz, e-mail; jiurkiewicz@poczta.fm
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spetnia warunki, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢}
RODO - dane osobowe sg przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego o udzielenie zaméwie-
nia.

Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy.

Dane osobowe bedy przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia po-
stepowania o udzlelenle zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

W ramach przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia obowigzek podania danych osobo-
wych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy; konsekwencje niepodania okreélo-
nych danych wynikajg 2z ustawy.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
w tym réwniez profilowane stosownie do art. 22 RODO.

Dane osobowe mogg zosta€ ujawnione innym podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa,
wtym réwniez osobom |ub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art, 74 ustawy.

Posiadajg Pafistwo:
a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Paristwa dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Paristwa danych osobowych(skorzystanie
zprawa do sprostowania nie moie skutkowa¢ zmionq wyniku  postepowania
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0 udzlelenie zamdéwienia publicznego ani zmianq postanowiert umowy w zakresie niezgodnym
z ustawq oraz nie moze naruszad integraino$ci protokotu oraz jego zafqcznikdw);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo #adania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeZeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograni-
czenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesienlu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $érodkéw ochrony prawne] lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej fub paristwa czionkowskiego);

d) prawo do wnlesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Patistwo, ze
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Paristwa narusza przepisy RODO;

1. Nie przystuguje Panstwu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenla danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

¢} na podstawle art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? pod-
stawq prawna przetwarzania Paiistwa danych osobowych Jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Przystuguje Parstwu prawo wnleslenia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarza-
nle Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla przedmictowe] skargi
jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawkl 2, 00-193 Warszawa.

Rozdziat XIX - Postanowlenia koficowe.

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.
2. Zamawlajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia zapytania ofertowego jezeli:

2.1.Nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

2.2.Cena najkorzystniejszej oferty przewytsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza przeznaczy€ na sfinan-
sowanie zaméwlenla chyba, 2e Zamawiajgcy moie zwigkszyé te kwote do ceny najkorzystniejszej
oferty,

2.3.Wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenle postepowania lub wykonanie-
zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo wezesniej przewidziec,

2.4.Postepowanie obarczone jest niemoiliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacy zawarcie Umowy lub
prawidiowg je] reallzacje.

3. Postepowanie zakupowe moie zosta¢ unlewaznione przez Zamawiajacego bez podania przyczyny (bez
podania uzasadnienia) w kazdym momencie | nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa zestrony
Wykonawcy do realizacji zaméwienia.

4, Oferenci uczestniczg w postepowaniu na wiasny koszt i ryzyko, nle przystugujg im Zadne roszczenia z
tytutu uniewaznienia postepowania przez Zamawiajgcego.

Rozdziat XX — Wykaz zatgcznikéw do s ikacjl
Zafgeznik nr1-  Program funkcjonalno— uiytkowy;
Zafgcznik nr2 - Wzbr umowy;
Zafgcznik nr 3-  Wazér o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniy;
Zafgcznik nr4-  Wz6r o$wiadczenla o niepodleganiu wykluczeniu;
Zafgeznik nr5-  Wykaz robét;
Zalqcznik nr6-  Wykaz oséb;
Zaigcznik nr 7 -  Zobowigzanie do udostepnienia zasobdéw
Zalgcznik nr 8 -  Formularz oferty

/i ' .
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ZapytanieOfertowe:

Zabezpieczenie fundamentow Bazyliki $w. Malgorzaty, renowacja nawierzchni
wokdt Bazyliki wraz z konserwacja kamiennego muru od ul. $w. Duchaw
miescie Nowy Sacz
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Zatgcznik nr 2
WzOR UMOWY

UMOWART ..o /2024

nawykonaniepracprojektowychirobétbudowlanychwformule, zaprojektuji wybuduj”

wramachzadaniapn.”2abezpieczenie fundamentéw Bazyliki $w. Malgorzaty, renowacja nawierzchni
wokét Bazyliki wraz z konserwacjq kamiennego muru od ul. $w. Ducha w miescie Nowy Sgcz”

Zawartawdniu .........cccceerecrvsnvenrenenns pomiedzy:

FEPTEZENTOWRANG PrZEZ: vuuierserersssesssassassansor 1os sessassss sas 1as4e0e 448440481 158 REARRE£R1 81 438088804 Smsarnsasers senensssnerns
zwanadalej"Zamawiajgcym" a

FEPTEZENTOWRANG PIZEZ! ..icecusursersisssssarsssrarsaessesenarsssssos sessrs s sasssssssassos ssases 1os sarsesessansasass s sobanesars
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Wwynikuprzeprowadzonegopostepowaniazakupowego w trybie konkursu ofert, w ktérym oferta
zlozona przez Wykonawce, zostala uznana przez Zamawlajacego za najkorzystniejsza,
osobyreprezentujgceStronymajacestosowneumocowaniadozacigganiazobowigzafizawarlyumowe

o nastepujgcej tresci:

§1
Definicjeiinterpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im
przypisane:

1. Zamawiajacy-Parafla Rzymskokatolicka pw. Sw. Malgorzaty w Nowym Saczu
udzielajacyzamowienia, ktoregorealizacjanastepujenapodstawie niniejszej umowy.
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Wykonawca—oznaczawykonawcerobétbedacychprzedmiotemniniejszejumowy.Pojecieto jest

toizsame/réwnoznaczne 2 pojeciem Wykonawca Robét.

Kontraktlub Umowa -0znaczajgniniejszaumowe.

Odbiér czeSclowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbidr

czeciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgéclowo przez

Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie

przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbloru czeéciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoriczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie za

zakoriczong wéwczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejszag umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestyciji.

2) Kierownik budowy dokona wpisu do Dzlennika Budowy o zakoriczeniu robdt
budowlanych, ktéry zostanie potwierdzony podpisem przez Inzyniera Kontraktu.

3) Wykonawca robét na dzleh powyiszego wpisu do Dziennika Budowy przekaie
Zamawliajgcemu kompletng Dokumentacje powykonawcza w tym gwarancje,
zaéwiadczenia od organéw kontroli technicznej, dokumentacje niezbedng do zloZenia
zawliadomienia wtasciwemuorganowi nadzorubudowlanego,sprawdzong przez Inzyniera
Kontraktu wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowo$cl wykonania
(za date przekazania uznaje sie date wpltywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego).

Odbiérkoricowy-protokolarneprzekazaniezudziatemStronKontraktuprzedmiotuumowyw

stanie gotowym do uiytkowania po pozytywnym zakoficzenlu odbloréw czeéciowych, po

dokonaniu przez Komisje odbiorowq oceny wykonania w sposdb prawidiowy catosc
przedmiotuumowy.Dokonanieodbioru koficowego potwierdzonejest podpisaniemProtokotu
odbiorukoricowego.Odbiérkoricowyrozpoczynabiegrekojmiigwarancidlacatejinwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywle okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawlajgcegodokument po$wiadczajacyodbidr ostateczny obiektu

budowlanego,wolnego odwad. Wraz zodbiorem ostatecznym nastapi petnerozliczenie Stron

niniejszej umowy poprzez zwrot pozostatej (30%), zatrzymanej czedci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zakoficzenle realizacji przedmiotu umowy - za zakoiiczenle reallzacji umowy uznaje sig

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru

ostatecznego jest datg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnoscl odbloru korficowego, powotana

przez Zamawlajacego z udziatem zalnteresowanych Stron.

Terenbudowy/inwestycji-teren,przekazanyprzezZamawiajycegoprotokolarnie,przyudziale

Uiytkownika — przedstawiciela Zamawiajacego, na ktérym bedzie realizowany przedmiot

umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Reguiamin — Regulamin konkursu ofert poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa projekt budowlany/wykonawczy opracowany przez

Wykonawce/Projektanta dia oblektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2013 r. poz. 1129 ze zm.).

Dokumentacjapowykonawcza-dokumentacja, ktérazostataopracowanazgodnlezart.57ust,

1i2ustawyzdnia7lipca1994r.Prawobudowlane(tj.Dz.U.22024r.poz.725)oraz Regulaminem

stanowiacym Integralng czeé¢ niniejszej umowy. Kompletnoé¢ dokumentacji powykonawczej

Wykonawca potwierdza pisemnym oéwiadczeniem o  Jej kompletnoscl

i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i w/w SWZ Kompletnosé
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dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Inspektora nadzoru.

Wada/usterka-cechazmniejszajacawarto$éwykonanychrobétiuburzadzerizewzgledunacel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymiwtymzakresiewarunkamitechnicznymiwykonaniarobét,wiedzatechniczng
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robét lub urzadze.
Sita wyisza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogty zapobiec
aniktéremuniemoglyprzeciwdziata¢,aktéreuniemozliwiaWykonawcywykonaniewczeéei lub w
catosci przedmiotu umowy zgodnie z zaplsami niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktérej przedmiotem sa ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
Wykonawcgainnympodmiotem{Podwykonawca),atakzemiedzyPodwykonawcaadalszym
Podwykonawcy lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Nadzor autorski - zespét czynnoéci
polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjgprojektowg,uzgadnlaniumoiliwosciwprowadzaniarozwigzarizamiennychoraz
opracowywaniu rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym/wykonawczym.
Protokdt koniecznodel = dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowe]j realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzony przez Inzyniera Kontraktu na wniosek Wykonawcy, podpisany i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
Protokétodblorurobdtzanikajacychiulegajacychzakryclu~dokumentpotwierdzajacyodbiér
robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Protokétodbioruczesciowego —dokumentpotwierdzajycyodbidrrobdtwzakresiewykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych.
Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwaranciji jakoéci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkichWad ujawnionychw robotach budowlanych zrealizowanychna
podstawie Umowy w okresle rekojmi | gwarancji jakoécl.
Umowa o prace -umowa wskazujaca na wykonywanie czynnosci pracy w sposdb okreélony w
art.22§1ustawyzdnia26czerwcal974r.Kodekspracy(Dz.U.22019r.,,poz2.1040zezm. ).
Interpretacje:
1) PostanowieniaUmowysginterpretowanenapodstawleprzepiséwprawapoiskiego,
2} IntegralngczescigUmowysgzatacznikidoUmowy,wymienionew§19,
3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.
4) Srédtytutyniewplywajanainterpretacjepostanowiefiumownych.
5) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg | uplyw terminu okreélane sg zgodnie z
przepisami KC.
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§2

Przedmiotumowy
Przedmiotem zamdéwienla jest realizacJa inwestycji pod nazwa: ,Zabezpieczenle
fundamentéw Bazyiiki $w. Maigorzaty, renowacja nawlerzchni wokét Bazyliki wraz
z konserwacjg kamiennego muru od ul. $w. Ducha w miescie Nowy Sgcz”
Zabudowania koécielne {koéciét wraz z plebanig oraz Domem Gotyckim a takie domem przy
Planu Kolegiackim 2) wraz z otoczeniem obejmujacym Plac Koleglacki z Kolegiata, a takie
teren z fragmentem muréw miejskich | dzwonnica, skarpe miejska i podskarpie wpisany jest
do rejestru zabytkéw decyzjg nr L. Kl. IV, — 680/44/70 z dnia 22. XII. 1970 r., KS. A. 89/76.
Historyczne centrum miasta wpisane do rejestru zabytkéw decyzja Nr OzKr/NS/KM+BS/4141-
A/1/07 z 31. 01.2007 r., nr rejestru A-72/M. Przedmiotem ochrony, zgodnie z wymieniong na
wsteple decyzjg, jest uktad urbanistyczny — czyli rozplanowanie ulic, placéw, zielerficow;
usytuowanie, bryly i gabaryty budowli; kompozycia | walory estetyczne wnetrz
architektoniczno-krajobrazowych oraz zielert komponowana;
Relikty muru obronnego sa wpisane do gminneJ ewidencji zabytkéw.
SzczegdtowewymaganiaZamawiajacegookreélaProgramfunkejonalno-utytkowy.
Wszelkieopracowaniapowstatewtrakcieprojektowanlawinnybyézgodnezobowigzujagcymi  w
Polsce przepisami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z naleiyt starannoscla,
zgodnie z zasadami wiedzy
technicznejisztukibudowlanej,obowigzujgcymiprzepisami,polskiminormami,przepisami BHP |
ppoz., innymi obowlgzujgcymi przepisami prawa,i przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw
orazoddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.
Dokumentacje budowlana bedacq przedmiotem zamdwienia naleity wykonat w 4
egzemplarzach wydrukowanych oraz jednym egzemplarzu wersji elektronicznej w formacie
plikéw edytowalnych (zaréwno opisu Jak Irysunkéw) oraz Jednymegzemplarzu w formacie
* pdf. (zapisane na plycie CD/DVD lub innym elektronicznym noéniku danych w spos6b
mozliwy do kopiowania).
Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu teren budowy, na ktérym bedzie wykonywany
Przedmiot Umowy i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezeri co do moiliwosci
nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej zapisami, przepisami
prawa budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy, sztuki
budowlane] i konserwatorskiej. oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane zwykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Otrzymat takie wszelka niezbedng Informacje, a w szczegélnoécl wiedzg niezbedng do
wiasciwej organizacji wykonywania prac, wysoko$¢ wynagrodzenia Jest wystarczajgca
i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztéw i zobowigzan
zwigzanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

§3
Wykonawey

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem sktadajacym sig z osdb posiadajacych
odpowiednie uprawnlenia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowianymi,
przynaleznych do wiaiciwej izby zawodowej, adekwatnie do przedioione] przez siebie oferty
konkursowej.

§4
Terminrealizac)l
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Terminyrealizacjiprzedmiotuumowy:
Stronyustalaja,zeprzedmiotumowyzostaniewykonanywterminiedo30.11.2025roku.

§5
WynagrodzenieWykonawcy
1. Zadanie dofinansowane jest ze érodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji

Strategicznych. Sposéb pfatnosci zgodny jest z warunkami promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

2. Wykonawca przyjmuje do wiademosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021
11 Rady Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowlenla Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program  Inwestycji  Strategicznych  dostgpnymi na  stronie  internetowej:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554

3. Strony ustala)g, iz z tytutu terminowe] | bezusterkowe] realizacji calego przedmiotu Umowy
Zamawiajacy  zapfaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczattowe w  kwocie

.............................................. zt (SloWnie: e s ZHOTYCH)

brutto, co stanowi kwote e z {stownie:

......................................................................... ziotych) brutto uwzgledniajacg stawke VAT ............

%w WySOKOSCI s e zt (stownie;
venssemsesnannenne ZHOtYCh),

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 3. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjgprzedmiotuzamdwienia,wtymryzykoWykonawcyztytutuoszacowaniawszelkich
kosztéwzwigzanychzrealizacjgprzedmiotuumowy,atakzeoddziatywaniainnychczynnikéw
majacych lub moggeych mieé wplyw na koszty.

5. Wykonawcaoswladcza,zejestptatnikiempodatkuVAT,uprawnionymdowystawieniafaktury
VAT.

6. RozliczeniepomigdzyStronamizawykonanieprzedmiotuumowybedzienastepujgce:

6.1. Strony postanawiajg, ze rozliczenle za wykonane przedmiotu Umowy nastapi w trzech
transzach, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koricowej wystawionych
odpowiednio na podstawie protokotu odbioru czeéciowego i protokotu adbioru
konicowego.

6.2. Wartos¢ wystawionej 1 faktury czedciowej nie moie przekroczyé 40% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 3, niezaleinie od wartoéci rzeczywiécie
wykonanych prac. Pozostata czeéé wynagrodzenia zaptacona zostanie w 2 transzach - na
podstawie faktury czeSciowej oraz na podstawie faktury koricowe] po spetnieniu
warunkéw przewidzianych w Umowie, przy czym warto$¢ faktury koficowej nie moze
przekroczy€ 50 % wartoscl wynagrodzenia brutto okreslonego w ust 3.

6.3. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie protokét odbioru czeéciowego oraz protokét
odbioru koricowego. Ostateczne rozliczenie naleinosci za wykonanie przedmiot Umowy
nastapi faktura VAT korficowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koficowego
Inwestycji.

6.4. Za dzien zaptaty strony okre$lajq dzieli obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6.5. Protokét czeéciowego odbioru robét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy,
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potwierdzajacy iloéci wykonanych robdt w szczegbtowosci zgodnej z tabelg elementow
rozliczeniowych sporzadzong przez Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robét. Protokét musi byé
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz przez Zamawiajgcego.

6.6. PlatnoécibedgdokonywaneprzelewemnawskazanyprzezWykonawcegrachunekbankowy,w
terminiedo 30dni oddatyotrzymanlaprzezZamawiajgcegoprawidtowowystawionej faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robédt oraz oSwiadczeniem, ze wykonawca nie
korzystat przy realizacji robét z podwykonawcow -
w przypadku, gdy wykonawca nie zgtosit podwykonawcéw do reallzaci czesci robét, lub
dokument potwierdzajacy (np. pisemne ofwiadczenie podwykonawcy iflub
potwierdzenie dokonania przelewu) dokonanie naleinych piatnosci na rzecz
podwykonawcéw -
w przypadku gdy wykonawca korzysta 2 podwykonawcéw zgodnie z zasadami opisanymi
w §11 niniejszej umowy.

6.7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionych w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronle przedmiotowej urzedu obstugujacego ministra
wiaéclwego do spraw flnanséw publicznych, Zamawiajgcy oswiadcza, ie bedzie
realizowat platnoéci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoscl taw.
splitpayment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w umowie. Podzielong ptatnoé¢ tzw. splitpayment stosuje sig wylacznie przy
ptatno$ciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie
bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzeniapozostajacepozazakresemVAT(np.zaptataodszkodowania),atakzezaswiadczenia
zwolnionezVAT,opodatkowanestawkg0%lubobjeteodwrotnymobcigzeniem.Wykonawca
o$wiadcza, Ze wyraa zgode na dokonywanie przez Zamawlajgcego platnosci w systemie
podzlelonej ptatnoéci tzw. splitpayment.

6.8. Zanleterminoweptatnoécifaktur, WykonawcamaprawonaliczyCodsetkiustawowe.

§6

Nadz6r Inwestorskl, kierownik budowy, osoby upowainione do bezposrednich kontaktéw

1. Nadzér inwestorski sprawowal bedzle: ..., ktéry/a jest osoba odpowiedzialng za
realizacje zamdwienia ze strony ZamawlaJgcego.

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreélonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robét w osobie: ........cessuns i, posiadajgcego

uprawnienla budowliane Nr ..o, , ktéry jest jednoczesnie osoba
odpowiedzialng za realizacje zaméwlenia ze strony Wykonawcy,

4. Wykonawca musi spefniaé warunkl zapisane w pozwoleniu Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w art. 37¢ i art. 37 a ust 1,2,3 ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami.

5. Strony ustalaja, ze do bezpoérednich kontaktéw w trakcie wykonywania niniejszej umowy
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Wyzej wymienione osoby nie s3 upowainione do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiang postanowien umowy, w szczegélno$ci zmian zakresu robét, wprowadzania robét
zamiennych,

6. W przypadku zaistnienia niezaleinej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia osoby wskazanej
w ust. 1 do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢
zmiane i przedstawi¢ propozycje nowe] osoby do akceptac)l Zamawiajgcego posiadajacej co
najmniej kwalifikacje wymagane w zaproszeniu do ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu
zakupowym.

§7
Obowigzkistron

1. DoobowigzkéwZamawiajacegonaleiy:

1.1.Udostepnienie lub przekazanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i oéwiadcze,
jezeli s3 wymagane przepisami prawa, w terminie do pigciu dni roboczych od ztozenia
stosownego uzasadnionego wniosku przez wykonawce,

1.2.Udostepnienie lub przekazanie Wykonawcy niezbednych do wiasciwej realizacji
przedmiotu umowy dokumentéw bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego.

1.3. Przekazanieplacubudowywterminie7dniuodprzekazaniazamawiajacemuprawomocne;j
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych oraz zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

1.4.Terminowejzaptatywynagrodzeniazgodniezustaleniamininiejszejumowy.

1.5.ZapewnienielnzynieraKontraktuwewszystkichbranzachprzezcalyczasrealizacjirobét.
2. DoobowigzkdowWykonawcywtrakcieprojektowanianalezy:

2.1.0pracowanie dokumentacji projektowej, na ktorg skiada sie w szczegélnoéci projekt
budowlany poszczegdlinych branz, z nalezyt starannoécia.

2.2.Uzgodnienia z zamawiajgcym na kazdym etapie, dokumentacji projektowej a takie
zastosowanych w projekcie materiatéw i rozwigzan.

2.3.Zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnych 2z wymaganiami okre§lonymi w
Regulaminie.

2.4.Uzyskanie niezbednych opinil, uzgodnieh i zezwoleh przed przystapieniem do robét
budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.5.5porzadzenie pisemnego oswiadczenia, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana
zgodnie z PFU, obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy
technicznejizezostajewydanawstaniekompletnymzpunktuwidzeniacelu, ktéremuma
stuzyé.

2.6. Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie,
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, o$wiadczeniami projektantéw.

2.7.Przekazanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w punkcie 2.2. niniejszego paragrafu
przed przystapieniem do robét budowlanych,

2.8.Usuwanie stwierdzonych wad, brakéw Iub uchybiet w dokumentacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie pdéniej niz w terminie 7 dni od daty
zgloszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.9. Opracowanieinstrukcjiobstugioczyszczalniiprzekazaniejejzamawiajgcemuwtrzech
egzemplarzachpapierowychorazwjednymegzemplarzuwwersjielektronicznejnaptycie CD
w formacie edytowalnym oraz .pdf. Instrukcja obstugi musi zostaé przekazana

7



POLSKI
tho

Zamawiajacemu najpdniej w dniu odbioru koricowego robét.
3. DoobowigzkéwWykonawcywtrakclewykonawstwa(realizacjarobétbudowlanych)nalezy:

3.1. Opracowanieiuzyskanieniezbednychopiniiluzgodnieriprojektutymczasowejorganizacji
ruchu {o ile wymagany);

3.2. Przekazanle zamawiajgcemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robét budowlanych oraz zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu; przed
przejeciem terenu budowy;

3.3.sporzadzenie przed rozpoczeciem robét plan bezpleczeristwa | ochrony zdrowia, zgodnie
z
przepisamirozporzadzenlaMinistralnfrastrukturyzdnia23czerwca2003r.wsprawleinformac
ji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowla oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126} | niezwtocznie przekazaé 1 egzemplarz planu
»BIOZ" Zamawiajgcemu,

3.4.Zabezpieczenieiwygrodzenieterenurobét;

3.5. Petnaobstugageodezyjnawzakresieniezbednymdozrealizowaniazadaniawraz  pomiarami
powykonawczymi;

3.6.Zapewnieniedozorumienianaterenierobétnawtasnykoszt;

3.7. Wykonanieprzedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 290 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zatwierdzenle materiatéw, przed
ich wbudowaniem, przez inspektora nadzoru.

3.8. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do mlejsc ich wykorzystania lub
utyllzacji, tacznie z kosztami utylizacji; Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania
przepiséw prawnych wynikajacych postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwérca odpadéw wrozumieniu art. 3
ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacjl zadania odpadéwzgodnie z ustawaz dnia 14grudnia 2012r. o odpadach(t.j. Dz.
U. z 2023 r., poz. 1587) | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2024 r,, poz. 54.),

3.9, Ponoszeniepetnejodpowiedzialno$cizastaniprzestrzeganieprzepiséwbhp,ochrongp.poz |
dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét
naterenieprzejetym odZamawiajgcegolubmajacychzwigzekzprowadzonymirobotami;

3,10. Terminowe wykonanie | przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, wraz 2
przygotowanym do zlozenia przez Zamawiajgcego wnioskiem o wydanie pozwoienia na
uzytkowanie,jezelibedziewymagane,orazo$wiadczenia,zerobotyukoriczoneprzezniego 53
catkowicie zgodne z umowg | odpowiadaja potrzebom, dia ktérych sy przewidziane
wedtug umowy;

3.11. Ponoszenie pefnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich
dziatariprowadzonychnaterenierobdtipozanim,azwigzanychzwykonaniemprzedmiotu
umowy;

3.12, Ponoszenie pefnej odpowiedzialnoscl za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw | 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonym! robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

3.13. Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymaganenormystosowanychmateriatéwiurzadzefiwtymnp.wynikéworazprotokotéw
badati, sprawozdar I préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

3.14. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét | w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

3.15. Dbanleoporzadeknaterenierobdtorazutrzymywanieterenurobétwnalezytymstanie i
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porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

3.16. Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak
réwniez
terendwsasiadujgcychzajetychlubuzytkowanychprzezWykonawcewtymdokonaniana
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac:
oblektéw, fragmentéw terenu, drég, nawlerzchni lub instalac]i;

3.17. Kompletowaniewtrakcierealizacjirobotwszelkiejdokumentacjizgodniezprze pisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

3.18. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

3.19. Ponoszenie wyigcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienaleiytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

3.20. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatainosci gospodarcze] w zakresie
realizowanymwramachniniejszejumowy, przezokresconajmniejoddatypodpisaniaumowy
do czasu odbioru koficowego. Na kaide Zgdanle Zamawiajacego Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

3.21. Posladanieubezpieczeniawpetnymzakresieododpowledzialnoécicywilnejdeliktowe] z
tytutu prowadzonej dziatalnoéci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Iub
niedopatrzeniemWykonawcyzpolisgOC.WykonawcaprzedstawiZamawiajacemukopie
optaconych ww. polis ubezpieczeniowych;

3.22. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju
I Technologii zdnia22 grudnia2022r.wsprawiedziennikabudowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45), a takie prowadzi¢ dziennik
kontroli BHP na placu budowy,

3.23. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawlajgcego spotkaniach w celu omdwienlia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

3.24. Wykonanie niezbedne proby, badania, uzgodnienia i pomiary w tym: pomiary,
badania, niezbedne szkolenia pracownikéw, petnié nadzér autorski,

3.25. Niezwiloczne informowanie Zamawiajacegoo problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wplyngé na jakos$¢ robét lub termin zakoriczenia robdt,

3.26. Wykonanie i umieszczenie tablicy z informacjg o dofinansowaniu zadania w ramach
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreélenia dziatar
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu parstwa lub z paristwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 r.
poz. 953 z pbéin. zm.).

Obowigzkiemstronjestwspéidziataniewceluuzyskaniaprzedmiotuzaméwieniaspetniajgcego
cele okreslone w umowie, jak réwniez wspétdziatanie na etapie wykonywania zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa
ma wady zmniejszajace je] wartos¢ lub uiyteczno$€, a w szczegblnosci odpowiada za
rozwigzanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-
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budowlanych oraz ckres§lonych w dokumentacji przetargowej.

JeZeli okaze sle, i dokumentacja — projektowa zawiera bigdy, uniemotliwiajace prawidiowe
wykonanie robdt budowlanych, Wykonawca zobowlgzany jest w wyznaczonym terminie do
naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 7, w trakcie realizacjl przedmiotu
ninleszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie | wymaga
zaakceptowaniaprzezZamawiajgcego.Zamawiajacyzaakceptujetakazmiangwterminie7dni od
daty przedioienia propozycji wylgcinie wtedy, gdy kwalifikacje | do$wladczenie
wskazanychosébbedgspetniaéwarunkipostawionewtymzakresiewRegulaminie.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 7
musi by¢ potwierdzona pisemnie | nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Nadzdérautorskl

Na zadanie Zamawiajacego lub wiaéciwego organu projektant bedzie obowigzany do
sprawowania nadzoru autorskiego nad reallzaciy robdt budowlanych na podstawie
dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejsze] umowy, w calym cyklu realizacyjnym
przedsiewziecla Inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji i rekojmi.

Zamawlajgcemu przystuguje prawo fgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstate]
wskutekwadliwychrozwigzaiprojektowychlubbtednychdecyzjiudzielanychwramach
nadzoruautorskiego,cobedzieskutkowatonieosiggnieciemwzrealizowanychrobotach
parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowianyml.
Kosztyzwigzanezrealizacjgnadzoruautorskiegoponosi Wykonawca.

§9
Przenlesienieautorskichprawmajatkowychdodokumentac]i

Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy

dokumentacji, w tym dokumentacji projektowe]j przenosl na rzecz Zamawiajgcego, w ramach

wynagrodzenia wskazanego w §5 ust.3, autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji na
wszystkichpolacheksploatacjiwymienionychwart.50ustawyzdniadlutego1994r.oprawie
autorskim | prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2509) a mianowicie:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanle okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskq, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresle obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w pkt 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takiepubliczneudostepnianieutworuwtakisposéb,abykazdymogtmiecdoniegodostep  w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawlajacego prawo do wyrazenia zgody na rozporzadzanie i

korzystanie z opracowah dokumentacji bedgce] przedmiotem niniejsze] umowy

(w szczeg6linoscei ttumaczeri przerdbek, adaptacji).
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3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z ust. 2 oraz 3 nastgpuje bez ograniczeri
czasowych oraz terytorialnych.

4. Zaptata wynagrodzenia okreélonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenta
Wykonawcy z tytufu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

§10
Karyumowne

Wprzypadkuniewykonanialubnienalezytegowykonaniaumowynaliczonebedgkaryumowne.

1. WykonawcazapfaciZamawiajgcemukareumowna za:

1.1.zwioke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokoscl 0,1% ustalonego
wynagrodzenla brutto za kazdy dzleri zwiokl w stosunku do terminu ustalonego w § 4,

1.2. zwioke w usunieciu wad, brakéw lub uchybiefi w dokumentacji w wysokosci 0,1%
ustalonego wynagrodzenia brutto za kazdy dzieri zwioki w stosunku do terminéw
okreélonych w § 4,

1.3. odstgpienie przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od umowy na skutek okolicznoéci, za
ktéreponosiodpowiedzialno§éWykonawca, wwysokoécil0%ustalonegowynagrodzenia
brutto,

1.4.Za opédinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysoko$ci0, 1%ustalonegowynagrodzeniabrutto,zakazdydziefiopéinienialiczonegood
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

1.5. Zakaidydzieriop6znieniawdostarczeniuoptaconejpolisyOCoktérejmowaw§6pkt
3.20 w wysokosci 0,1% ceny umowy brutto, liczonego od uptywu terminu wyznaczanego
na przedtozenie polisy.

2. Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kary umowne z tytutu nierespektowania zasad
dotyczacych podwykonawstwa z tytutu:

2.1. Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszympodwykonawcomwwysokos$cil¥%wartosciplatnoéciwynikajacejzwystawionej
faktury (brutto),

2.2. Nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoéci 1% wartoéci
umowy brutto z podwykonaweg,

2.3. Nieprzedtotenla poswiadczone] za zgodno$¢ 1z oryginalem kopli umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wartoéci umowy brutto
z podwykonawcg,

2.4. Brakuzmianyumowyopodwykonawstwowzakresieterminuzapfaty,jezelijestniezgodny 2z
zapisami niniejszej umowy, w wysokosci 1% wartosci umowy brutto z podwykonawcg.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% ustalonego wynagrodzentia brutto,

4. Za nieterminowe dokonywanie ptatnosci przez Zamawiajacego Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogq dochodzié odszkodowania
uzupetniajacego, przenoszacego wysokoé¢ kar umownych do wysokodci rzeczywiécie
poniesionej szkody.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonych za kazdy dzied zwtokl, staje
sie wymagalne:

6.1. zapierwszyrozpoczetydziefizwioki-wtym dniu,

6.2. zakazdynastepnyrozpoczetydzietizwioki—odpowledniowkaidymztych dni.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Catkowitawysokoéckarumownychnieprzekroczy10%wynagrodzeniaumownegonetto.

§11
Odbiory

0Odbiérdokumentacjlprojektowej

1.1. WykonawcawzakresiepracprojektowychzobowigzujesiedowykonaniaEtapulzgodnie z
zaleceniem Zamawlajacego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie
i dokumentach stanowlacych jej integralng cze$¢, zasadami wledzy techniczne),
obowigzujacymi w tym zakresie przeplsami oraz zgodnie z normami technicznymi
obowlazujacymi dia przedmiotu umowy. Wykonawca oéwiadcza, 2e posiada niezbedne
kwalifikacje dowykonaniaDokumentacji Projektowej.Dokumentacja Projektowama by¢
tak wykonana, aby umozliwiata realizacje wykonania robét budowlanych.

1.2. Kompletopracowane]dokumentacjimazawieraéwszczegdinoscei:
1) Projektarchitektoniczno-budowlany—4egzemplarze,
2) Kompletniezbednychopinii,uzgodniefisprawdzerirozwigzariprojektowych

zodpowiednimi instytucjami,

3) Wypisyzrejestrugruntéwzaktualnymiadresamlimapg ewidencyjna.
4) Informacjeprojektantadoplanu BiOZ,
5) Ostatecznadecyzjapozwolenianabudowe,
6) Ostateczna decyzja pozwolenia wydanego przez Urzgd Ochrony Zabytkow
7) Wersjeelektroniczngdokumentacjiokresionejwust.1.2,pkt1)- 8).

1.3. Dokumentacjaprojektowa,winnaspetniaéwszystkiewymaganiaokreSioneprzepisami
prawaibyézgodnazProgramemFunkcjonaino-
Uzytkowym,ajejtreééwinnabyédostosowanadospecyfikiicharakteruobiektubudowlanegoo
razstopnlaskomplikowania rob6t budowlanych.

1.4.Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacjl bedzie
protokét odbloru dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce. Zamawlajacy dokona odbioru bez zastrzezeri dokumentacji projektowe]
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

1.5.W przypadku stwierdzenla, 2e dokumentacja projektowa zostata wykonana niezgodnie
z postanowieniami umowy, wdwczas Zamawlajgcy odméwi przyjecia dokumentacji
projektowe] do czasu usunigecia zgtoszonych zastrzezen (wad) i w takim przypadku
za termin wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcg, uznaje si¢ termin
w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentac]g projektows zgodnie
Z Umowa.

1.6.Wykonawca wykona uzupetnienie lub poprawi dokumentacje projektows na wiasny
koszt | w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W zakresie rob6t budowlanych Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace
rodzaje odbloréw robét:
- Odbioryczes$ciowestanowlgcepodstawedowystawianiafakturczesciowychza
wykonanie czeci robét,
- Odbioryrobétzanikajgcychiulegajacychzakryciu,
- Odbidr koricowy.
2.1.0dblory czeéciowe oraz odbiory robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszaé gotowo$t do odbioréw, o
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ktérych mowa wyze]j, wpisem do Dziennika budowy oraz telefonicznie z wyprzedzeniem

minimum 3 dni roboczych umozliwiajgcym podjecie dziatari przez Inspektora nadzoru.

2.2.Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowoé¢ do odbloru koficowego, pisemnie
bezpoérednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie péiniej niz na 7 dni roboczych przed
planowanym terminem odbicru.

2.3.Podstawy zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bed:zie
faktycznewykonanierobdt,potwierdzonewDziennikubudowywpisemdokonanymprzez
kierownika budowy potwierdzonym przez Iniyniera Kontraktu.

2.4, Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaie Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennikbudowy,

2} Dokumentacjepowykonawczg,oplisangiskompletowangwtrzechegzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly | zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne, wniosek i dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uiytkowanie, jeieli jest wymagane i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) O$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty{atesty,certyfikaty)potwierdzajace,zewbudowanewyrobybudowlanesg
zgodne z art. 10 ustawyPrawo budowlane (opisanei ostemplowane przez Kierownika
rcbét),

6) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienla.

2.5.Zamawilajgcy wyznaczy | rozpocznie czynnodci odbioru koncowege w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koricowego.

2.6.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, stwierdzong w
protokoleodbiorukoricowego,jezeliwtokuczynno$ciodbiorowychzostaniepotwierdzone
przezZamawiajgcego,izprzedmiotumowyzostatprzezWykonawcewykonanyzgodniez
warunkami umowy.

2.7.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmodwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.8.Zamawiajqcy dokona odbioru korficowego z uwagami w przypadku wystapienia drobnych
prac zalegtych lub wad, ktérych dokoriczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczacego
wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy.

2.9.Jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia, nie diuzszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1), jeiell wady nie unlemoiliwlajg uiytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - do obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej wartoéci
technicznej, uzytkowej lub estetycznej,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie :z
przeznaczeniem — do powierzenia usunigcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

2.11. Jezeli wady nie nadajg sie do usunlecia, to:

1) Zamawiajacy moie obnity¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej wartodci
technicznej, uizytkowej lub estetycznej,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi,
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Przez wady istotne uznaje sie wady, ktére uniemotliwiajy czynienie wiasciwego uzytku
z przedmiotu zaméwienia, lub wylaczaja prawidtowe korzystanie zgodne z celem umowy albo
odbierajg mu cechy wiasciwe lub wyrainie zastrzeione w ninlejsze] Umowie Istotnie
zmniejszajac jego wartosé.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomlenia Zamawlajacego o usunigciu wad,
o ktérych mowa w ust. 2, pkt 2.7 | dalsze oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbi6r
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Za termin zakoficzenia etapu robét uwala sig dziei podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu za termin zakoriczenia robét bedacych Przedmiotem Umowy uwaia sig dzler
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koficowym, w okresie gwaranc]l oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§12
Podwykonawcy

. Wykonawca moze  powierzy¢  Podwykonawcom  wykonanie  czeéci  robét

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednienlem postanowlel} niniejszego paragrafu:

1) Zawarcieumowyopodwykonawstwowymagaformypisemnejpodrygoremniewainoscl,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajqcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty {kopie) wymagane do wyrazenia
zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczeg6inoscl wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty
tegowynagrodzenia,hiedtuzszyniz21dnioddniadoreczeniaWykonawcyfakturylub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robdt
budowlanych,

b) wykazrobétpodzlecanychPodwykonawcey,

¢) upowainienie Zamawiajgcego do dokonania zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy, t. na zasadzle przekazu,
zgodnie z art. 921°KC.

3) Zamawlajacypodejmiedecyzjewyraiajaczgode,zastrzezenialubsprzeciwnazawarcietej
umowy. Jeieli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosl pisemnie sprzeciwu lub
zastrzezefi, uwazac sie bedzie, ze wyrazlt 280de na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jeieli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, jest zobowlgzany najpierw do uzyskanla zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy,
dotaczajJac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz
z upowainieniem do dokonania zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
bezpoérednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921'Kce.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszypodwykonawca przedktada Zamawlajgcemu
poéwiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiang
wraz z upowaZnieniem opisanym w pkt. 1 lit. c w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze zaakceptowat
umowe o podwykonawstwo.

7) Zamawiajgcyzgtaszapisemnie zastrzeieniadoprojektu umowy/umowy/zmianyumowyo
podwykonawstwo, jezeli

a) Umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagali okreslonych w
Regulaminie,wszczegblnoéci,jezelizakresumowyopodwykonawstwojestniezgodny  z
przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okre§lony w pkt 2) lit. a) powyzej,

¢) Do wszelkich projektéw uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszympodwykonawcastosujesie procedure okre§lona
w pkt 1) do 7) powyzej.

8) NiewypeinienieprzezWykonawce/Podwykonawce/dalszegopodwykonawceobowigzkéw
uzyskanla akceptacji Zamawiajacego projJektu umowy/umowy/zmlan umowy stanowi
podstawedonatychmiastowegousunieciaPodwykonawcy/dalszegopodwykonawcyprzez
Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigienia Wykonawcy karg umowna.

9) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeier wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuiszego ni 21 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawey 2z

Podwykonawcg/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy

lub ustugi, ktore écisle odpowiadajg cze$ci zaméwienia okre$lonego Umowa zawartg miedzy

Zamawiajacym, a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopli zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotemsgdostawylubustugistanowigceczeééprzedmiotuUmowy,wterminieZdniod dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem Umodw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszenlem postanowieri ust. 2 i ust. 3 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak  zgioszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/dalszegopodwykonawcetraktowanybedziejakorealizacjarob6tbudowlanych

objetych niniejsza umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za driatania |ub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca

odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takie wszyscy

Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

Zamawilajgcy, mozezgdatodWykonawcyzmianylubodsunieciaPodwykonawcylubdalszego

Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagar dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych Umowg, nie dajq rekojmi naleiytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

lubdalszemuPodwykonawcyrobétbudowlanych,dostawlubustuglubdotrzymaniaterminéw
realizacjl tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na Zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jeieli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwoilchzmianysporzadzanesgwjezykuobcym,Wykonawca,Podwykonawca  lub
dalszy Podwykonawca Jest zobowigzany zataczyé do przedkiadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polskl, a w przypadku kopli Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegie umowy na jezyk polski.

§13
Warunkizatrudnieniaosébnapodstawieumowyo prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracownikow
wykonujacych czynnoécl w zakresie realizacji zaméwienia: faktyczne wykonanie czynnosci
w zakresle realizacji przedmiotu Umowy, tj. prace budowlane (z wytaczeniem czynnosci
polegajacych na samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie polegajacych na
projektowaniu i kierowaniu budowg lub innymi robotaml budowlanymi oraz czynnosci
geodezyjne | geologiczne obstugl Inwestycji) jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreélony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —
Kodeks pracy(t.]. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, z péén. zm.),

2. Zapewnienia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawceg, ze zatrudnieni on na
podstawie stosunku pracy pracownikéw wykonujacych czynnoéci opisane w pkt 1., a takie
podda sie kontroli Zamawiajacego w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy,

3. Prowadzenia wykazu pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wykonujgcych czynnoscl, o ktérych mowa w pkt 1 i 2, zawierajgcego co najmniej imig
i nazwisko pracownika, | okazywania go na kaide Zadanie Zamawlajgcego lub inspektora
nadzoru.

4. Wykonawcajest zobowigzanydoziozeniawterminie7dni  odzawarciaumowyoswiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie pracownikdw, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu, na umowe o prace.

5. Nie przediozenie przez Wykonawce oswiadczeri o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych.

6. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowieri zawartych w ust. 1-5
Zamawiajacy moie zwrécié sig do Paristwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§14
Odstapienle od umowy lub rozwigzanle umowy

Stronomprzystugujeprawoodstapieniaodumowywnastepujacychsytuacjach:

1. Zamawlajacemuprzystugujeprawodoodstgpieniaodumowywszczegéinosci:

1.1. Wraziewystapieniaistotnejokalicznoéclpowodujacej,zewykonaniezaméwienianielezy w
interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwill zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym przypadku mote nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosdci o powyiszych okolicznosciach,

1.2. Zostanieogtoszonaupadto$élubrozwigzaniefirmyWykonawcy,

1.3, ZostaniewydanynakazzajeciamajatkuWykonawcy,

1.4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb sprzeczny z warunkami umowy oraz
PFU,

1.5. Wykonawcanierealizujeprzedmiotuumowyprzezokresminimum2Qdniipopisemnym
wezwaniu przez Zamawiajqcego, Wykonawca nie podjat w terminie 10 dni realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstaplenia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy
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odmawiabezuzasadnionejprzyczynyodbiorudokumentacjilubodmawiapodpisaniaprotokotu
zdawczo-odbiorczego, jak réwniez odbioru robét wykonanych prawidiowo, zgodnie
z warunkami umowy i bez wad. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 21 dni od
powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznodciach, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest na 14 dni przed odstgpieniem od umowy 2z powotaniem sie na te okoliczno$ci wezwaé
pisemnle Zamawiajacego do wykonania czynnoéci, ktérych zaniechanle stanowi podstawe
prawa do odstgpienia od umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mégt spefni¢ swoich zobowigzari umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienieodumowywinnonastgpi¢wformiepisemnejpodrygoremniewaznosciipowinno
zawierat uzasadnienie.

Zamawlajqcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze 2adaé Jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonane] czeéci umowy
(sporzgdzonychkompletnychiukoriczonychopracowai projektowychzgodnychzwarunkami
umowy oraz wykonanych robét budowlanych zgodnych z warunkami umowy i wolnych od
wad), potwierdzonego protokotem stwierdzaJacym stan zaawansowania.

§15
Dopuszczalnezmianyumowne

ZmianadoUmowywprowadzanajestwformiepisemnejpodrygorem niewainosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku zaistnienia nastepujacych

okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

2.1.W przypadku dokonania poniiszych czynnoéci lub ich zaniechania przez organy
administracji panfstwowej, samorzqdowej jak i organy lub podmioty, ktérych dziatalnosci
wymagawydaniajakichkolwiekdecyzjl,warunkéw,zezwoleri,uzgodnieni,pozwolefi,itp., w
trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci:

1) opédinienia wydania, odmowy lub zmiany wydania w/w dokumentéw, do ktérych
wydania sg zobowlgzane na mocy przepiséw prawa lub regulaminéw,

2) wydaniaw/wdokumentéw,wktérychnakazanodopuszczalnyczasprowadzeniaRobét
uniemozliwiajacy dotrzymania czasu na wykonanie,

2.2. PozostateZmianyspowodowanenastepujacymiokolicznoéciami:

1) kolizjy z inwestyclami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

Zamawiajgcego lub inne podmioty, w takim przypadku Zmianie moie ulec:

a) sposdbwykonania,Materiaty/Urzadzenia,technologiewykonanialublokallzacja
czesci przedmiotu Umowy w zakresie niezbgdnym do usuniecia kolizji,

b) Czas na Wrykonanie, odpowiednic do okresu trwania przeszkody, ktéra
uniemozliwla realizacje czescl przedmiotu Umowy,

c) Cena Umowy, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw pozostajacych w bezposrednim zwigzku z dziataniami podjetymi w celu
usuniecia kolizji.

2) wprzypadkuodkryciawykopaliska,niewypatéwlubniewybuchdwitp.,Zmianiemoze ulec:
a) Czas na Wykonanie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra
uniemotliwia realizacje przedmiotu badi czeéci przedmiotu Umowy,
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b) Cena Umowy, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztéw o koszt wykonania archeologicznych badari ratowniczych, usuniecla
nlewypatéw lub niewybuchéw, przeniesienia grobdéw.

3) gdyzaistniejesitawyzszaiubinna,niemotliwadoprzewidzeniawmomenciezawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujaca brakiem moiliwoscl naleiytego wykonania
umowy zgodnie z Regulaminem lub wprowadzenie tych zmian Jest korzystne dla
Zamawiajacego,

4) nastapl zmiana powszechnie obowigzujacych przeplséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub éwiadczenia jedne] Jub obu Stron,

5) powstania rozbieznosci lub nlejasnodci w rozumieniu pojeé uiytych w Umowie,
ktérychniebedziemoznausungéwinnysposéb,azmianabedzleumoziiwiaéusunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie.

2.3. Wprzypadkuzmianystawkipodatkuodtowaréwiustug,zmianiemozeuleccenaumowy.
Zmiana bedzle odnosi¢ siewytacznie do czeécl przedmiotu Umowyrealizowanej, po dniu
wejécia w zycie przeplséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw | ustug oraz
wytacznie o lle ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy, zmianie moze
ulec Czas na Wykonanie, odpowlednio do okresu trwania przeszkody, o ktére] mowa
powyiej.

Dopuszczasiemozliwoéézmianywynagrodzenia,zakresuisposobuwykonywaniaprzedmiotu

umowy:

1) jeieli nastapi zmianastawki podatkuodtowaréwi ustug(VAT)lubpodatkuakcyzowego,
ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonywanych po dacie
wejéciawzycieprzepiséwstanowigcychozmianlestawki VATlubpodatkuakcyzowego, przy
czym podwyiszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT lub
akcyzowego nle dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowyspowodowatakoniecznoséjegorealizacjiwokresieobowigzywaniawyiszejstawki
podatku VAT lub podatku akcyzowego,

2) wprzypadkuwytaczenlaczescirobstobjetychumowanawniosekZamawlajgcego,

3) wystgpikonieczno$éwykonaniazaméwieniadodatkowego,

4) W przypadku wystgpienia konlecznoscl wykonania robét okreslonych w ust. 3 wyliczenie
wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wycene robét dodatkowych wformie kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegbtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotwérczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu,

b) wybérpubiikacjiprzezWykonawcewymagaakeeptacjiZamawlajgcego),

5) Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawlajgcy moze wyrazi¢ zgodeg. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§16
SHawyisza

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedziaino$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzah wynikajacych z niniejszej umowy, jeieli wykonanie zobowigzarh bedzie
uniemotliwione przez jakiekolwiek okolicznodci sily wyZszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
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Sita wyisza oznacza zdarzenie zewnegtrzne wobec {jczacej Strony wigzi prawnej,
a w szczegdlnodci:
1) ocharakterzeniezaleznymodStron,

2) ktéregoStronyniemogtyprzewidzieéprzedzawarciemumowy,

3} ktérego nie moina unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
naleiyte] starannosci.
Sitawyzszamozeobejmowacwyjatkowezdarzeniaiokoliczno$ciwymienioneponizej,alebez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreélone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione,
a w szczegbinodci:
1) wojna,dziataniawojenne,inwazja,dziataniawrogéwzewnetrznych,
2) terroryzm,rewolucja,wojnadomowa,powstanie, przewrétwojskowylubcywilny,
3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
4) kleskizywiotowetakiejaknaprzyktadtrzesieniaziemi,huragan,tajfun,niezwyktemrozy,
powodzie, stan zagrozenia epidemiologlicznego.
Strona, ktdrej dotyczgokolicznodci sitywyiszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzac sig ze swoich zobowigzari minimalizujgc zwtoke lub szkode.
StronynieponiosgodpowiedzialnoécizarozwigzanieUmowyzpowoduuchybienia,jezeliich
opoinienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzari wynikajacych z
Umowyjestwynikiemzaistnieniasitywyzszej.Zamawiajacyniejestzobowigzanydoptacenia
odsetek od nieterminowych ptatnoéci, jezeli jest to wynikiem zaistnlenia sity wyiszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoéci sity wyiszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzaf, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié¢ na
pi§miedrugaStrongpodajgcszczegbtydotyczacecharakteru,prawdopodobnegookresutrwania |
moiliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajqcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest
zobowigzany kontynuowa¢ wypelnianie swoich zobowiagzari wynikajgcych z Umowy
stosujgcérodki alternatywnepoichuprzednie] akceptacji przezZamawiajgcego.Wprzypadku
zaistnienia okolicznoéci sity wyiszej i ich trwania przez okres co najmniej 90 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuienia okresu realizacji, jakie moie zosta¢ przyznane Wykonawcy z
wyZe] wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgplenia od umowy w
terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o zaistnieniu zdarzenia
stanowigcego przyczyne odstgpienia od umowy.
O powyiszych okolicznosciach Wykonawca zawiadoml Zamawiajacego, a Strony po
wyjaénieniu przyczyny opdinienia, moga ustallé nowe terminy w formie aneksu do umowy.

§17
Gwarancjalrekojmia

WykonawcaudzielaZamawiajacemunapismie ... miesigcznejgwarancjinawykonany
iprzekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancjl rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego
robét.

Wykonawca niezaleinie od gwarancji ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuiony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Wykonawcaodpowiadazawadywwykonaniuprzedmiotuumowyréwniezpookresierekojmi i
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gwaranc]i jakosci, jezell Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi | gwarancji jakosci.

. Jeteli Wykonawca nie usunle wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacegonalchusunigecie,toZamawiajacymozezieci¢usunigciewadstronietrzeciejna koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.Okresgwarancjiulegawydtuzeniuoczaspotrzebnynausunigciewad.

. Przyjmujesie,zeokresrekojmijesttozsamyzokresem gwarancji.

. WykonawcazobowigzanyjestdoprzekazaniaZamawiajgcemu gwarancjiproducentanaokres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce robét gwarancii.

§18
Postanowieniakorficowe

Ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizaci niniejszej umowy, bgdg rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszyg umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim | prawach pokrewnych oraz ustawy
Prawo budowlane.

IntegralngczescigniniejszejumowyjestofertaWykonawcy.

Umowe ninlejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach jednym dla
wykonawcy | dwéch dla Zamawilajacego.

. Zatgcznikidoumowystanowiq:

1) OfertaWykonawcy,

2) Regulamin konkursu ofert z zatacznikami,

3) Harmonogramrzeczowo-finansowy
Stronyumowyzobowlazujasiedoniezwlocznegopowiadomieniackazdejzmianieadresulub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejsze] umowle uwaza sig za skutecznle dorgczone.
Umowawchodziwzyciezdniemje]podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zatacznik nr 1

Nazwa zadania:

ZABEZPIECZENIEFUNDAMENTOWBAZYLIKISW.MAtGORZATY,RENOWACJANAWIE
RZCHNIWOKOBAZYLIKIWRAZZKONSERWACIAKAMIENNEGOMURUODUL.SW.D
UCHA w mieécie Nowy Sgcz

Adres obiektu budowlanego:

DZIALKI NR 18/3, 19, 20/2, 20/8, 20/7, 18/4
OBREB: 28, NOWY SACZ

Nazwa i adres zamawiajacego:

PARAFIARZYMSKO-KATOLICKASW.MALGORZATY 33-300 NOWY SACZ,
PLAC KOLEGIACKI 1

Y ’64«;1 :{Mm'n

Nowy Sacz, maj 2024
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NAZWY | KODY wg CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, Inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi archltektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne | planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowanla

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacia

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia | rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45223000-6 - Roboty budowlane w zakrasie konstrukceji

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacy]ne | sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzgdzet grzewczych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyine przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty wykoticzeniowe pozostate

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzgdzenia | wyroby elektryczne, oSwietlenie
77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 2 wrze$nia 2004 . w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego {tekst jednolity - DZ.U. 2013 poz. 1129}

- Przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.
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2.1 Opis ogébiny przedmiotu zaméwlenla.
2.1.1 Przedmiot zaméwlienla.

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji pn. ,Zabezpleczenie
fundamentéw Bazyliki $w. Matgorzaty, renowacja nawlerzchni wokét Bazyliki wraz z konserwacjy
kamlennego muru od ul. $w. Ducha w mieécie Nowy Sacz” polegajacej na zaprojektowaniu |
wykonaniu robét w celu rewitalizacji ogéinie dostepnego Placu Kolegiacklego wraz z remontem,
przebudows | budowg Infrastruktury.

Zakres zaméwienia obejmuje:
Zakres robét projektowych

- uzyskanie wszelkich materiatéw niezbednych do opracowania wymaganej dokumentacji projektowe]
i realizacji inwestyc]i {m.in. uzyskanie we wiasciwych zaktadach - Informacji technicznych o mozliwosci
zapewnienia dostaw niezbednych mediéw i odprowadzenia $clekéw).

- opracowanie petnobraniowe] dokumentacji projektowe] (projekt budowlany z projektem
zagospodarowania dziatki, obejmujgcym réwniez warunkl ewakuacji uzytkownikéw i ochrony
przeciwpozarowej obiektu) nlezbedne] do przeprowadzenia wymaganego prawem postepowanla
administracyjnego, stosownie do zakresu inwestyc]i {pozwolenie na budowe / zgtoszenle robét
budowlanych).

- uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodniefi i zezwolen koniecznych do opracowania dokumentacji
projektowe] oraz do realizacji inwestycji na kazdym jej etapie, facznie z uzyskaniem ostatecznej
prawomocnej decyz]l administracyjnej o pozwoleniu na budowe / uzyskaniem skutecznego zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych - stosownie do planowanego zakresu robét budowlanych |
aktualnego stanu prawnego.

- opracowanie petnobraniowej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy, projekt araniacji
zieleni | zagospodarowania terenu [mafta architektura], wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem inwestorskim | przedmiarem robét z podziatem
na poszczegdine branie - stosownie do zakresu inwestycji.

Plackolegiacki.

Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowe]), uzyskanie Pozwolenia na Budowe oraz
nadzér autorski projektanta dokumentacji projektowej - Remont muru zachodniego - wykonanie
kompletnych prac konserwatorskich. Mury kamienne, dachdwka wiericzaca, stolarka okienna
i drzwiowa. Elementy mogg ulec zmianie w toku prac projektowych oraz podczas konsultacji
1 uzgodnieh przyjetych rozwigzat z Zamawiajacym, Konserwatorem Zabytkéw, Rzeczoznawcy ds.
bezpieczefistwa pozarowego, gestoréw sleci, itp..

Mur zachodni.

Prace projektowe {(opracowanie dokumentacji projektowej), uzyskanie Pozwolenia na Budowe oraz
nadzér autorski projektanta dokumentacji projektowej - Remont dzwonnicy - wykonanie kompletnych
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prac konserwatorskich. Tynki | dekoracja sztukatorska, oktadziny kamienne, obrébki blacharskie
i elementy metalowe jak dzwony i krzyz. Elementy moga ulec zmianie w toku prac projektowych oraz
podczas konsultacji 1 uzgodnieri przyjetych rozwigzar z Zamawiajgcym, Konserwatorem Zabytkdw,

Rzeczoznawcy ds. bezpieczefistwa pozarowego, gestoréw sieci, itp. - Mury kamienne, dachéwka
wiericzgca, stolarka okienna i drzwiowa.

Dzwonnica.

Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej), uzyskanie Pozwolenia na Budowe oraz
nadzér autorski projektanta dokumentacji projektowej - Remont dzwonnicy - wykonanie
kompletnych prac konserwatorskich. Tynki i dekoracja sztukatorska, okiadziny kamienne, obrébki
blacharskie i elementy metalowe jak dzwony i krzyz. Elementy mogq ulec zmianie w toku prac
projektowych oraz podczas konsultacji i uzgodnien przyjetych rozwigzah 2 Zamawiajgcym,
Konserwatorem Zabytkdw, Rzeczoznawcy ds. bezpieczernistwa pozarowego, gestoréw sieci, itp. -Tynki
i dekoracja sztukatorska, okladziny kamienne, obrdbki blacharskie i elementy metalowe jak dzwony i

krzyi.
Mur wschodni.

Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowe]), uzyskanie Pozwolenia na Budowe oraz
nadzor autorski projektanta dokumentacji projektowej - Remont muru wschodniego - wykonanie
kompletnych prac konserwatorskich. Relikty i watki kamienne, konstrukcja drewniana, dachdwka
ceramiczna i kraty okienne. Elementy moga ulec zmianie w toku prac projektowych oraz podczas
konsultacji i uzgodnieri przyjetych rozwigzah z Zamawiajgcym, Konserwatorem Zabytkéw,
Rzeczoznawcg ds. bezpieczeristwa poiarowego, gestoréw sieci, itp. - Relikty i watki kamienne,
konstrukcja drewniana, dachéwka ceramiczna i kraty okienne.

Cze$¢ gospodarcza.

Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej), uzyskanie Pozwolenia na Budowe oraz
nadzér autorski projektanta dokumentacji projektowe] - Remont czesci gospodarczej. Obszar
opracowania 728,77m2. W tym istniejgce garaze do kapitalnego remontu 134,80m2, przewidywany
budynek ustepdw publicznych 44,17m2, Istniejgce nawierzchnle wraz z podbudowani do
rewitalizacji, wykonéniem profilowania do nowych wpustéw ulicznych wraz z wykonaniem
niezbednych podiaczen i przylaczy. Niezbedne rozbidrki i ogrodzenie. Elementy mogg ulec zmianie w
toku prac projektowych oraz podczas konsuitacji i uzgodnien przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym,
Konserwatorem Zabytkdw, Rzeczoznawcq ds. bezpieczeristwa poiarowego, gestorow sieci, itp

Zakres robét do wykonanla w | etapie

e Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce plac budowy - Remont nawierzchni placu
kolegiackiego wraz z wykonaniem izolacji fundamentéw Bazyliki

e Zabezpieczenie fundamentow Bazyliki poprzez wykonanie izolacji.

o Rewaloryzacja nawierzchni placu poprzez demontaz istniejgce] i realizacja nowej nawierzchni
wraz z nowg podbudowy oraz systemem odwodnienia placu (z uwzglednieniem odwodnienia
z otaczajacej zabudowy). Kostka granitowa prostokatna gr. 8cm, cigta ptomieniowana,
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wypetnienie pomiedzy kostkami spoing w kolorze zblizonym do granitu. ObrzeZa granitowe
clete | krawezniki chodnikowe i drogowe.

Rewaloryzacja nawierzchni placu poprzez demontaz istniejgcej i realizacja nowej nawierzchni
wraz z nowa podbudowa oraz systemem odwodnienia placu {z uwzglednieniem odwodnienia
z otaczajacej zabudowy). Otoczaki frakcja 100-150mm.Obrzeza granitowe clete i krawezniki
chodnikowe i drogowe.

Rewaloryzacja nawierzchni placu poprzez demontaz istniejgcej i realizacja nowej nawierzchni
wraz z nowa podbudowg oraz systemem odwodnienia placu (z uwzglednieniem odwodnienia
z otaczajacej zabudowy). Kostka betonowa dostosowana do istniejacych chodnikéw wzdtu
jezdni. Obrzeia granitowe ciete | krawezniki chodnikowe | drogowe.

Rewaloryzacja nawierzchni placu poprzez demontaz istnieface] I realizacja nowej nawierzchni
wraz z nowg podbudowg oraz systemem odwodnienia placu (z uwzglednieniem odwodnienia
z otaczajace] zabudowy). Inwentaryzacja zielenl z oceng dendrologiczng. Rewaloryzacja
uktadu zleleni Placu. Obrzeza granitowe ciete i kraweZniki chodnikowe i drogowe,
Rewaloryzac]a nawierzchni pfacu poprzez demontaz Istniejacej i realizacja nowej nawlerzchni
wraz z nowy podbudowy oraz systemem odwodnienia placu {z uwzglednieniem odwodnienia
z otaczajgcej zabudowy). Inwentaryzacja zieleni z oceng dendrologiczng. Rewaloryzacja
uktadu zieleni Placu - zieleri stabilizowana geokrata. Obrzeza granitowe ciete i krawezniki
chodnikowe | drogowe.

Remont, wymiana, przebudowa, budowa infrastruktury technicznej zwigzanej z
funkcjonowaniem placu - Instalacja kanalizacji deszczowe]

Remont, wymiana, przebudowa, budowa infrastruktury technicznej zwigzanej z
funkcjonowaniem placu - instalacja elektryczna

Nadzér archeologiczny w miejscach wskazanych przez Zamawiajycego mogacych wskazywaé
na pojawienie sig artefaktéw

Prace przygotowawcze i zabezpieczajgce plac budowy - Remont muru zachodniego
Usuniecie wtérnych nawarstwieri

Usuwanie warstwy brudu w postacl mchéw i porostéw

Likwidacja korozji biologiczne]

Wzmocnlenia strukturalne kamienia i spoiny

W miejscach ostabionych taszlowanie

Uzupeinienie ubytkéw

Uzupetnienie spoin

Renowac]a, konserwacja, uzupeinienie dachéwki

Renowacja, konserwacja, stolarki

Impregnacja

Charakterystyczne parametry okreélajace wielko$é oblektu lub zakres robét projektowych i
budowlanych.

TERENY UTWARDZONE — OTOCZAKI 352
TERENY UTWARDZONE-KOSTKA GRANITOWA 10x20 2792
TERENY UTWARDZONE-KOSTKA GRANITOWA 10x10 137
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TERENY UTWARDZONE-KOSTKA BETONOWA 136
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA — ZIELEN 1300 m?
POW, BIOLOGICZNIE CZYNNA — ZIELEN STABILIZOWANA 240 m?

2.2 Opis wymagart zamawlajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.2.1 Wymagania dotyczace dokumentac]l projektowe]:

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa obejmujgca: projekt budowlany wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami, pozwoleniami w tym z ostateczng decyzjy pozwolenia na budowe, uzgodnief
przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym, Konserwatorem Zabytkdw oraz projekty wykonawcze wraz ze
specyflkacjami technicznymi wykonania | odbloru robét budowlanych, kosztorysami inwestorskimi i
przedmiarami robdt budowlanych.

Powyisza dokumentacja ma by¢ opracowana przez Wykonawcg w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na
podstawle obowlgzujgcych przepiséw, norm | aktualne] wiedzy techniczne], w zakresle
odpowiadajacym zakresowi inwestycji, przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia projektowe i
nalezgce do wiasciwych izb samorzadu zawodowego.

Dokumentacje budowlang nalezy sporzadzi¢ w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ tj. przeprowadzenia stosownego postepowania administracyjnego i uzyskania stosownych
decyzji lub zgtoszer, adekwatnie do stanu prawnego obowigzujgcego w dniu Je] opracowania.

Dokumentacje wykonawczg nalezy sporzadzi¢ w sposdb kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢ t]. kompleksowej realizacji inwestyc]l wraz z wyposaZeniem, towarzyszacq Jej infrastruktura
techniczng i elementami zagospodarowania dziatki, niezbednymi do jej funkcjonowania zgodnie z
planowanym przeznaczeniem.

Zamawiajqcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane na etapie projektowania inwestycji, jak réwniei
jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb Uiytkownika, zaréwno pod wzgledem
ergonomii, jakosci uzytkowania, trwatoécl oraz kosztow eksploatacji. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wgladu w opracowywang dokumentacje techniczng inwestycji na kaidym etapie jej
sporzadzania oraz bedzie uzgadniat przedstawiane przez Wykonawce rozwigzania, ktére dopiero po
jego akceptacji zostang skierowane do realizacji.

Decyzje odnoénie szczegétowego etapowania inwestycji bedq podjete na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe] w porozumieniu z Zamawizjgcym. Projektant ma obowlazek konsultowaé z
Zamawiajagcym stosowane w projekcie rozwigzania celem ich akceptacji badZ wniesienia
ewentualnych uwag.

Przed rozpoczeciem postepowania administracyjnego, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe / zgtoszenia planowanych robét budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia
i uzyskania akceptacji Zamawlajacego dla rozwigzar projektowych zawartych w projekcie
budowlanym - w zakresie jego zgodnoéci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatymi
wymaganiami Zamawiajgcego.

Dokumentacjg projektowa budowlano-wykonawczy inwestycji naley sporzadzi¢ w wersji papierowej
oraz cyfrowej (w wersji edytowalnej - w plikach dwg, doc/docx, xIs/xlsx itp. oraz w wersji
nieedytowalnej - w plikach pdf} w lloécl egzemplarzy ustalonej z Zamawiajacym. Dokumentacje
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projektowa naleizy sporzadzi¢ w jezyku polskim, stosujac sie do wymagari dotyczacych oznaczen
graficznych i opiséw na rysunkach oraz zasad wymiarowania okreslonych w Polskich Normach i
wszelkich innych ustawach i rozporzadzeniach obowigzujacych na terenie Rzeczpospolite] Polskiej.

2.2.2 Zestawlenie prac budowlanych dla | etapu — obmiar robét:

Zakres prac jm llosé
Prace przygotowawcze i zabezpleczajace plac budowy - Remont nawlerzchni placu

kolegiackiego wraz z wykonaniem lzolac]! fundamentéw Bazyliki kpl. 1
Zabezpieczenie fundamentéw Bazyliki poprzez wykonanie izolacjl. kpl. 1

Rewaloryzacja nawierzchni placu poprzez demontat istniejace] | realizacja nowej
nawlerzehni wraz 2 nowg podbudowg oraz systemem odwodnlenia placu (z
uwzglednieniem odwodnienia z otaczajace] zabudowy). Kostka granitowa prostokgtna
gr. 8cm, cieta pfomienlowana, wypetnlenie pomiedzy kostkami spoing w kolorze
zblizonym do granitu. Obrzeza granitowe ciete i krawezniki chodnikowe | drogowe. m2 2 000,00

Rewaloryzacja nawierzchnl placu poprzez demontat istnieJacej | realizacja nowej
nawlerzchnl wraz z nowg podbudowa oraz systemem odwodnienia placu (z
uwzglednieniem odwodnlenia z otaczajacej zabudowy). Otoczaki frakeja 100-
150mm.Obrzeta granitowe cigte | krawezniki chodnlkowe i drogowe. m2 352

Rewaloryzacja nawlerzchni placu poprzez demontaz istniejace] | realizacja nowe}
nawierzehni wraz 2 nowa podbudowa oraz systemem odwodnienia placu {z
uwzglednieniem odwodnlenia z otaczajace] zabudowy). Kostka betonowa
dostosowana do Istniejacych chodnikéw wzdtuz jezdnl. Obrzeza granitowe clete |
kraweznikl chodnikowe i drogowe. m2 136,3

Rewaloryzacja nawierzchnl placu poprzez demontaz Istniejgce] i realizacja nowej
nawierzchni wraz z nowa podbudowa oraz systemem odwodnienia placu (z
uwzglednleniem odwodnienia z otaczajqce) zabudowy). inwentaryzacja zieleni z
oceng dendrologiczna. Rewaloryzac]a ukiadu zlelenl Placu. Obrzea granitowe cigte |
krawezniki chodnikowe | drogowe. m2 500,00

Rewaloryzacja nawlerzehni placu poprzez demontaz istniejace] | reallzacja nowej
nawlerzchnl wraz z nowq podbudowg oraz systemem odwodnlenla placu (z

uwzglednieniem odwodnienia z otaczajace] zabudowy). Inwentaryzacja zielenl z
oceng dendrologiczng. Rewaloryzacja uktadu zleleni Placu - zieler stabilizowana
geokrata, ObrzeZa granitowe ciete | krawezniki chodnlkowe | drogowe. m2 240

Remont, wymiana, przebudowa, budowa infrastruktury technlcznej zwigzane] z
funkcjonowaniem placu - Instalacja kanallzacji deszczowe). kpl. 1

Remont, wymiana, przebudowa, budowa infrastruktury technicznej zwigzanej z
funkcjonowanlem placu - instalac]a elektryczna. kpl. 1

kpl. 1

Nadzér archeologlczny w miescach wskazanych przez Zamawiajacego mogacych
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wskazywat na pojawienle sig artefaktéw.
Prace przyeotowawcze | zabezpieczajace nlfﬁu‘:owv - Remont murue zachodniegoe. kpl. 1
_Usurﬁecie wtdrnych nawarstwien. kpl 1
Usuwanie warstwy brudu w postaci mchéw i porostéw. kpl, 1
Likwidacja korozji biologicznej. kepl. 1
Wzmocnienia strukturalne kamienia i spoiny. kpl. 1
W miejscach osfabionych taszlowanie kpl. 1
Uzupeinienie ubytkéw. kpl, 1
: Uzupetnienie spoin. kpl, 1
Renowatja, konserwac]a, uzupetnlenie dachéwki. kol 1
Renowacja, konserwacja, stolarki kpl. 1
Impregnacja kol 1

2.2.3 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Prace inwestycyjne beda prowadzone w czasie utytkowania placu oraz obiektéw zlokalizowanych
przy PlacuKolegiackim. Planujac realizacje Inwestycji, nalezy uwzglednié taki sposéb organizacji
rob6t, aby umoiliwié normalne funkcjonowanie. Realizacja w obszarze objetym ochrong
konserwatora zabytkéw{nadzérarcheologicznyprzypracachziemnych).Robotybudowlaneodbywaésie
bedq w czasie funkcjonowania obiektdw zlokalizowanych przy Placu, bez mozliwoscl
przerwaniauzytkowania.

Naterenielnwestycjibedaréwnieograniczonemozliwoscisktadowaniamaterlatéworaz dostepu
cigzkiego sprzetu, ze wzgledu na fakt lokalizacji terenu inwestycji w $cistym
centrummiasta,natereniehistorycznym.

W zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg wszelkie roboty dotyczgce przygotowania placu budowy,
zapewnienia bezpieczeristwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu
budowy przez caly okres wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakoriczenia i
ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpleczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze wliczony jest w cene kontraktows.

Zakres prac przygotowawczych:
- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wzgledzie

- opracowanie organizacji ruchu kotowego w otoczeniu budowy
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- zabezpleczenie istniejacej zieleni wysokiej przewidziane] do zachowania oraz ewentualne usuniecie
zieleni kolidujgce] z projektowanym zagospodarowaniem dzistki, zgodnie z projektem aranzacji
zZieleni.

- urzadzenie zaplecza budowy oraz uzgodnienie Jego usytuowania wraz z wykonaniem podigczenia
infrastruktury technicznej niezbednej do prowadzenia budowy (prad, woda). Koszty realizacji tych
robét oraz koszty uzytkowania medidéw na potrzeby budowy pozostajg w gestii Wykonawcy.

2.2.4 Wymagania dotyczace architektury.

Uwagl ogéine.

Projektowana inwestycja jako cafoé¢ oraz wszystkie jego poszczegbine czeéci, wraz ze zwigzanymi z
nim urzadzenlami budowlanyml, wyposazeniem | wszystkimi elementami zagospodarowania dziatki
nalezy zaprojektowa¢ | wykonaé w sposéb okre$lony w obowigzujacych przepisach techniczno-
budowlanych, zapewniajagc spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczedstwa konstrukeil,
bezpieczeistwa pozarowego, higieny, zdrowia 1 $rodowiska, bezpieczefistwa uiytkowania i
dostepnoéci obiektéw, ochrony przed hatasem, oszczedno$ci energii i izolacyjnosci cieplnej. W
oblekcie nalezy zapewnlé warunki ufytkowe zgodne z jego przeznaczeniem, a w szczegdlnosci
wyposazyé go w niezbedng Infrastrukture techniczng. Nalezy zapewni¢ niezbgdne warunki do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sig na wozkach
inwalidzkich i warunki BHP.Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonaé z wykorzystaniem nowoczesnych
materiatébw i technologli, umoiliwiajgcych ograniczenie jego ewentualnego niekorzystnego
oddziatywanla na §rodowisko (produkcja odpadéw, emisja spalin i hatasu itp.). Nalezy zwrécié uwage
na funkcjonalno$é przyjetych rozwigzah, wysoka jako$¢ i estetyke oraz trwato$é elementéw
budowlanych i mozliwo$¢ ich ekonomicznej eksploatacji.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, przy uwzglgdnieniu materiatéw
spetniajgcych normy i atesty oraz dopuszczonych do stosowania w Polsce, z zachowaniem zasad BHP,
bezpieczeristwa p.poz. | sanitarno-epidemiologicznego, pod kierunkiem uprawnionego Projektanta /
Kierownika Budowy.

Za elementy / materiaty réwnowazne nalezy uwazaé takie, ktére posiadajg takie same gabaryty (np.
gruboéé, wielkoéé elementéw itp.), spetniajag wymagania szczegétowe okres$lone w opracowaniu (np.
faktura, kolor, odporno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ termiczna itp.) i charakteryzujg sig¢ takimi samymi
wiaéciwosciami technicznymi — jak zaproponowane w opracowaniu. Wszelkie zaproponowane w
opracowaniu materlaty sy wytacznie przyktadami majgcymi na celu przyblizenle / okredlenie
wiasciwoscl odnoszacych sle do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametréw technicznych.

W przypadku przyjecia rozwigzaft systemowych nale?y zastosowad oryginalne materialy oraz
prowadzi¢ pdiniejsze prace wedtug technologii okrelonej przez producenta - aby uzyskac
deklarowane parametry przegréd i elementéw budowlanych oraz uzyska¢ deklarowang gwarancijg.

PlacKolegiacki.

Powierzchniaplacupowinnastanowiéarchitektonicznepowigzanie z przestrzeniamipublicznymi
najstarszej czesci Nowego S3cza, przyréwnoczesnym
uwzglednieniuhistorycznychuwarunkowariPlacuKolegiackiego.Kompozycjaposadzki  placu  powinna
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podkresla¢ range Placu Kolegiacklego, a takie powinna uwzglednié miejsce lokalizacji statej sceny
widowiskowej oraz widowni. Przestrzenie brukowane
nalezyzaprojektowacizrealizowalzptytgranitowych,omato zréznicowanymwybarwieniu.

Elementyzagospodarowaniaparkowego, takiejakrzezby,punktyinformacjihistorycznej oraz elementy
rekreacyjne  nalely  zaprojektowaé dla potrzeb tej  przestrzeni. Nie nalezy
stosowacrozwigzaritypowych{gotowych).Wprojekcieplacunaletyuwzglednié
oéwietlenieuzytkowe(lampyparkowe),oéwietleniesceniczne(dlapotrzebrealizacji programu
uzytkowego placu i sceny), oraz iluminacje obiektow  architektonicznych
(wtymodcinkéwmuréwmiejskich)iokazéwzieleni.

Rewaloryzacjazielenipowinnabazowaénazachowaniuistniejacychokazéwdrzew, z niewielkimi
uzupetnieniami zieleni niskiej (w miejscach obecnie zazielenionych). W obszarze placu obowigzuje
zakaz stosowania:

* banneréwnadulicamiinabudynkach,zawylatkiemokeliczno$ciowychzwigzanych z
wydarzeniami kulturalnymi, umieszczanymi na czas okres$lony;

¢ elementéwinformacjiwizualnejtypu, LED"-dynamicznych;

¢ reklamnastupachoswietleniaparkowego;

¢ welementachinformacjiwizualnejjaskrawejkolorystykiorazpowtok
fosforyzujacych,

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe i uwagi techniczne dotyczace wykonania.

Plac Kolegiacki. Projekt konstrukcji powinien zaktadac catkowita wymiane warstw podbudowy pod
nawlerzchnia placu z uwzglednieniem mozliwoscl okazjonalnego
wprowadzeniakomunikacjikotowej{uroczystosci,szczegéiniewaznewizyty)orazz uwzglednieniem
wymogéw pozarowych. Ostateczng decyzje dotyczaca skali ingerencji w konstrukcje warstw nosnych
podbudowy placu naleiy podja¢ po dokonaniu odkrywek w charakterystycznych fragmentach placu.

Nawierzchnia placuwykonana zptytgranitowych. Jakowaina przestrzeri publiczna, nalezy zadbaé o
doskonaty, jako$¢ zastosowanych materiatéw oraz ich staranne obrobienle | csadzenle w powlerzchni

placu. Piyty kamienne, systemy
infrastruktury(wtymoséwietlenieiiluminacja),uktadykompozycjizieleniwysokiej i niskiej - wedtug
indywidualnego rozwigzania projektowego

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru

koricowego robét, a w szczegélnosci:

a) Zabezpleczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy | pobytu oséb wykonujacych czynnoéci zwiazane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
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b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy | robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowg.

c) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp,,
zapewniajac w ten sposob bezpleczeristwo pojazdéw i oséb przebywajgcych na terenie.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dziefi i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

e) Wykonawca podejmie odpowlednie érodki w celu zabezpleczenia drég, objazdéw | mostéw
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego érodkami transportu lub
Jego podwykonawcdw i dostawcéw na wiasny koszt,

f) Wykonawca zapewnl wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakoficzeniu kaidego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

Ochrona frodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenla Robdt aktualne przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdinosci:

- stosowa¢ sle do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z péZniejszymi
zmlanami),

- stosowat sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U.01.62.627 z
péiniejszymi zmianami),

- stosowac sle Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz. 21 z p6éniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw | norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeii lub
ucigZliwosci dla 0séb lub wiasnoéci spoteczne] 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sle do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, drég dojazdowych,
Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe). Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpotarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego Istniejacego budynku I infrastruktury
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Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji | urzgdzef
oraz sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowlgzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetoienia, demontaiu instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. W
przypadku naruszenia urzadzeri bad# instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w
trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze péZniej, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzeri nie moze
nastgpi¢ pééniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawisjgcym znajdujace sig na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty
czy sieci objete szczegding ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia
wiasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

Ograniczenla ohclgten osi pojazdSéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigZenia na o§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych. Przy planowaniu
transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Rob6t nalezy wzigé pod uwage noénosé
nawierzchni drogowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiegu oddzialywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ,

Bezpieczelistwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowiagzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6inoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniy odziez dla ochrony iycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnlenia bezpleczefistwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP. W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci
uwage na nastgpujgce zagadnienia: uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia | odziezy,
wiasciwe szalowanie wykopdéw, drabiny, podesty i ktadki, wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z
wtasclwymi zawiesiaml, lilnami, hakami itp.,odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i
oswietlenie, odpowiednie wyposaZenie do udzielania pierwszej pomocy | procedury w razie
wypadkdw wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét | urzadzeri Terenu Budowy, pracownicy obstugujacy maszyny i
urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni legitymowaé sie $wiadectwem
potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.
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Wykonawca opracuje | wdrozy Plan Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowla zgodny z wymaganiam! prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyze| nle
podiegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Stosowanle sie do prawa | Innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracjl pafistwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne |
miejscowe oraz inne przeplsy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzle przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeri utytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigienia | wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowainoéé norm | zbioréw przeplséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé
maja materiaty, sprzet i Inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, bedy obowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm | przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono Inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s
paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogaq byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przeplsy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé
dokladnie opisane przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ie
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonanla,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Urzadzenie, utrzymanle i llkwidacja Zaplecza Budowy

Zaplecze dla wykonawcy Wykonawca na czas prowadzenia robét jest zobowigzany do zapewnienia na
wtasny koszt zaplecza budowy. Zabezpieczenie drzew | krzewdw

Przy prowadzeniu prac budowlano — montaowych w poblizu drzew i krzewdw, nalezy zachowat
szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku
przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczyf. Tym
samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopéw nalezy zwrdcié uwagg, aby nie spowodowat
znacznego obniienia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania Istniejacego
drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowligzany do ich
odtworzenia na wiasny koszt.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

W przypadku konieczno$ci usuniecia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych
opfat za ich usuniecie, a tak?e wykonanie nowych nasadzer i pielegnacji, odbiér nasadzeri przez organ
wydajacy decyzje, a takze usunigcie drzew (igcznie z korzeniami) i wywdz wraz z oplaty za
sktadowanie, lezy po stronie Wykonawcy.
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Wymagania podstawowe

Materiaty

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byé:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem {w tym w szczegdinosci
Prawem budowlanym | Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem dekiaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélInosci PFU,

-nowe i nIeuiywar'ie.

Naleiy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sa fatwo dostepne czeéci zamienne.
Materiaty nieodpowladalgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badé ztozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajacym. Kaidy rodzaj Robét, w ktérym
znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie [ sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedaonepotrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiagciwosci do Robét.
Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obreble Terenu Budowy w miejscach
wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materiatéw | Urzadzen na
Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem
Wykonawecy.

Urzadzenia i materlaty nalezy przechowywa¢ zgodnle z InstrukcjJami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopdki nie beda spetnione nastepujace warunki:

- wymagania producenta odno$nie warunkéw sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy.
Kwalifikacje wiasciwoécl materiatéw

Materiaty | urzadzenia muszy posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatdw i Urzadzerh Wykonawca uzyska od producentéw lubdostawcéw
protokoly z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzeri. Atesty takie majq stwierdzi€, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane prébom
wedtug wymagart zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowlgzujgcych przepiséw | norm, jak
rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy | Urzadzenia
dostarczone na Teren Budowy moina zidentyfikowac i przypisaé im wiasciwe atesty. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Materiatdw i Urzadzeri do jakichkolwiek cze$ci Robét odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekeji. Wykonawca jest zobowligzany do dostarczenia polskich
tlumaczen dokumentdw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyisza
zgodnos$¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazalh wynikajacych z
tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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Znakowanle Urzgdzeri | materiatéw

Znakowanie Urzadzenr, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabll itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami | wymaganiami. Kaida cze$¢ urzadzenia musi by¢é wyposaiona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowat sig podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Ustugl specjallstéw- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugl éwiadczone przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych placi Wykonawca.

Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzer,, w przypadku wystapienia awaril, przybyt
na teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

[ ustalenia przyczyny awarii,

@ podania sposobu je] usuniecia,

@ ustalenia terminu usunigcia awarii,
@ podania kos2téw naprawy

W przypadku braku mozliwoéct przywrdcenia pracy Urzadzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu
gwarancji Wykonawca zapewni mozliwo$¢ dostarczenia urzadzenia tymczasowego, ktore zastapi na
czas naprawy Urzadzenie, ktére ulegto awaril. Dostarczenie urzadzenla nastypi w clggu 7 dni, od
momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

Sprzet

Wykonawca jest zobowligzany do uiywania Jedynle takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nlekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw | lloéci wskazaniom
zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robét 1 Programie. Liczba | wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenle Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Kontrakcle. Sprzet bedgcy
wiasnoécla Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska I przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, nie moga by¢ wykorzystywane do realizacji robdt. Postugiwaé sie sprzetem
moga Jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa. Wykonawca bedzie usuwat na bieigco,
na wlasny koszt, wszelkle zanieczyszczenla spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Transport

Stosowane £rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewoZenia
materiatéw w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wiaéciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynle
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng nlekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne 2z ustaleniami Warunkéw wykonania 1
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odbloru robét budowlanych, projektu organizacji robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg speinia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego {kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak | bezplieczeristwa.Wykonawca powinien posiadaé wszystkie wymagane
pozwolenia na transport fadunkéw o nietypowej wadze. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swéj wiasny
koszt. Wykonawca na wtasny koszt | na bietaco bedzle usuwatl wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg $rodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Wykonanie robét

Roboty objete Kontraktem naleiy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
oraz Warunkami Kontraktu {Umowa).

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania | odbioru robét budowlanych (WW) stanowlg integraing czeé¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres robdt objetych WW Wymagania ogdlne nalezy rozumie | stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi

Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych:

@ przygotowania i zasady prowadzenia prac,
konstrukcje betonowe i Zelbetowe,

@ konstrukcje stalowe,

dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykoriczenia,
instalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzi€ rozruch technologiczny poszczegdinych instalacji | urzgdzeri z wyposazeniem
| przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robdt do utytkowania. Wykonawcea jest
odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét bedgcych przedmiotem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i
ekonomicznym urzadzefi, a roboty realizowat w sposéb gwarantujacy osiggniecie celéw opisanych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaprojektowaé, wykona¢ i wykoficzyé roboty
oraz usungé w nich wszelkie wady w petnej zgodnoéci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczacymi realizacji robdét budowlanych, | z naleiyta
starannoscia.

Okreslenla podstawowe

Uizyte w WW wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé¢ w kaidym przypadku nastepujgco:
Ustawa ,Prawo budowlane”- normuje czynnoéci zwigzane z projektowaniem, budowsa, utrzymaniem i
rozbiérka obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w
tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r, Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 ~ tekst jednolity, z
pdiniejszymi zmlanami); Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” ,
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na ktére skiadaja sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majq by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takie prace polegajace na montatu, remoncie lub
rozbiéree obiektu budowlanego,

Urzadzenla budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia”} oznaczajg
urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwoé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe oraz aparaty, maszyny i
pojazdy majgce stanowl¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie;

Armatura- R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne | napowietrzajaco — odpowletrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeplywem $ciekéw i osadéw $ciekowych oraz opréinianiem i
odpowletrzaniem poszczegdinych odcinkéw.

Budowia— obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catoéé techniczno-uiytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budvnek— oblekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzenl za pomoca
przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pleszych
i odpowiednlo utwardzony;

Dokumentacja_obstugl instalacii i urzadzel — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji
instalacji | urzadzed udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika

uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dia udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacia Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmlanami dokonanymi w toku
wykonywanla robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacia Projektowa— dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego {Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkiml urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecert | inne] korespondenc]l
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcy i projektantem;

Europejska aprobata techniczna— pozytywna ocena przydatnoéci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzaleiniona od speinienia wymagar podstawowych przez oblekty

budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancia— techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajagce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnle z zatoieniami projektowymi;
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Hydrant podziemny, nadziemny- urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do

ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna- zespét maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajgcy prawidfowe
funkcjonowanie catosel lub czeécl zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru—~ przedstawiciel Inwestora.

Inwestor- instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uiytkows (kanalizacje) albo jego cze$é
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekdw sanitarnych {bytowych);

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania éclekow;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg lub Inwestora (zamawiajacego),
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
budowy;

Konstrukcia nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracia zgodnosci- oswiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialnoé¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatq techniczng;

Ksztaltki- wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z oceng jakoscl materiatéw oraz robét;

Nadzor autorski- braniowe nadzory autorskie peinione przez projektantéw wszystkich brani
projektowych.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podfoe gruntowe 1 zapewnlajycych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowsg, zapewniajaca
lepsze roztoienie napreieri w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podioie.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Obiekt budowlany— budynek wraz 2z instalacjaml | urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catoéé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
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Obszar oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obliektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesclowych | branzowych potwierdzajace
prawidiowo$¢ montau instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu technologicznego
instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowlednia (bliska) zzodnoé¢- zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesti
przedziat toleranc]l nle zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia
danego rodzaju robét budowianych;

Podioze— grunt rodzimy lub nasypowy, leigcy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem linlowym
(przewodem wod.-kan., ciepfowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); Polska
i/ lub Europejska Norma— dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwlerdzony przez upowainiony jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w ckreslonym zakresie;

Pomiary [ préby przedodbiorowe — pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, | préby
sprawdzajace prawidtowosé wykonania robdt, montaiu instalac]l, urzgdzer i zachowart na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnoécl, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego przewidujgcego uprawnienle do wykonywanla robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacii budowy i robét- projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskaéniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacli
projektowe] ustala technologie, metody, sposoby, érodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., nlezbedne do wykonania zamierzonego przedsigwzigcia inwestycyjnego |
poszczegélnych robét w odpowiednim temple, przy zachowaniu wyznaczonych termindw,
odpowiledniej organizacji oraz Jakoscl realizowanych robét;

Przebudpwa— dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane— budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowle, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu | inwestycii— catoéé dzlatarh doprowadzajgcych inwestycje | obiekt do
parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziatajg Inwestor, uiytkownik, wykonawca,
podwykonawcy branzowl [ projektanci branzowi w ramach komis]l rozruchowych.

Sieci wodociggowe- przewdd stanowiacy catoéé techniczno-uzytkowg albo jego cze$é stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu I dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyowania- miejsce przeciecia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia;
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Teren Budowy- przestrzefi, w ktérej prowadzone s roboty budowlane i montazowe;

Teren przvlegly do budowy— przestrzesi sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)— urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uizytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu— urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzytkownik- Instytucja uZytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasdciwy _organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslone] w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwient (CPV)- systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwieti publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg;

Znak budowlany— oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobata techniczna. Zadanie, Kontrakt,

Uzywane skréty naleiy czytaé nastepujgco:

AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

AKPIA - aparatura kontroino-pomiarowa i automatyka,

DTR - dokumentacja technicznoruchowa,

NN - niskie napiecie,

SN = érednie napiecie,

WO — Wymagania Ogélne,

WwiORB ~ Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
SIWZ -- Specyflkacja IstotnychWarunkéw Zamdwienia.

Ponadto w przypadku sporéw pomigdzy Wykonawcy, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowient Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm badZ aktéw prawnych regulujgcych kwestle
terminéw, definicji, nomenklatury.

Dokumentacje powykonawcza opracowa¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU Cze$¢ oplsowa.
Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej
do prawidiowego wykonania Rob6t bedacych przedmiotem niniejszego PFU, 2godnie z wymogami
prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych
(Cenie Ofertowej).

Wymagania ogéine
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Wykonaweca jest odpowledzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 2a jako$é
zastosowanych Materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektows,
wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robét.
Wykonawca Jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
Robét zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentac]i projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu Robét zostang,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ peing obstuge geodezy]ng, o ile bedzie konieczna.
2godno$é Robét z obowigzujacyml przeplsami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia rob4t budowlanych w obiektach budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnle z zasadami wiedzy technicznej, zapewnlajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczeristwa poiarowego,

@ bezpleczeristwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych | zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,

@ oszczednoéci energii i odpowiednie] izolacyjnoéci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegéinodci w zakresie:

zaopatrzenia w wode | energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energig cieping i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
usuwania $ciekéw, wody opadowe] | odpadodw,

3) mozliwo$é utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) nlezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne] | mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegéino$ci poruszajgce sie na
wdzkach inwalidzkich,

5} warunkl bezpieczeristwa i higieny pracy,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objgtych ochrong
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania oblektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Kontroli jako$cl robét
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Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakodci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagaf
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania Materialéw oraz Robét z czestotliwoécia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co
do zakresu badati i ich czestotliwoé¢, s okreSlone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takie
aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia |
sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Badanla | pomlary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normW przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwlek badanla wymaganego w Kontrakcle, stosowaé moina wytyczne
krajowe, albo inne procedury.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegélnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

2} Dziennik budowy,

3} Protokoly przekazania Terenu Budowy,

4) Dokumenty Wykonawrcy, w szczegélnoséci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania,
zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz. OS, instrukcje stanowiskowe,

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Pro$by, Zgody,
Zatwlerdzenia, Swiadectwa, itp.),

6) Program Robdt,

7) Protokoty z préb, inspekgji, odbioréw,

8) Dokumenty zapewnienia jako$ci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
10)Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoly z narad technicznych | koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakoscl

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bgds prowadzone wg wymagari Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
beda wymagane podczas Odbioréw | Préb Koricowych Robét.

Przechowywanle dokumentdw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego |
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmlar robét
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Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego odcinka
jub zadania. W zwigzku z powyiszym Roboty nie podiegajq obmiarowi. Podstawa ptatnosci jest cena
ryczattowa {Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna | wyklucza moiliwo$é zaigdania
dodatkowe] zaptaty. Obmlar Robét nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeri
finansowych. Obmiar Robdt bedzie wykonywany Jedynie w celu przedstawienla wykazu robét
niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

Odblér robét

Odbiér robét przeprowadzi¢é zgodnie z warunkami wynikajagcyml z Prawa Budowlanego oraz z
warunkami umowy zawarte] miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg.

Podstawa ptatnoscl

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte Jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i
wykonanie Robét. Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skfadajace sie na je] wykonanie.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowe] bedzie obejmowac w szczegdinoéci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentéw | opracowari stanowlacych projekt Robét,

- Koszty poérednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegélnosci koszty
pracy sprzetu, materiatéw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania
dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania i odbioru robét budowlanych objetych
niniejszym kontraktem.

- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniet' i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robét budowlanych pozycji bedzie cbejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ uzytych | wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw | transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy iz
powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku pracy),

- koszty poérednle, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych Itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzlerzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty ogbine przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne, koszt obstugi
geodezyjnej, rekultywacj! terenu, wywozu odpadéw, przygotowanie terenu, wykonanie niezbednych
konstrukeji pomoceniczych, tymczasowq przebudowe urzadzefi obeych, koszt nadzoru wiascicieli
urzadzen, dostarczenie i zainstalowanle urzadzeri zabezpleczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, Itp.) dla Terenu Budowy, eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen
zabezpieczajacych, pobér niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacjl, demontaz
zamontowanych urzadzer tymczasowych, prace porzadkowe.

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzes, robét itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Préb Koricowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
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wystapi¢ w czasie realizacjl Robdt w okresie gwarancyjnym,
- padatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i naleiy je czytaé
facznie z Dokumentacjq Projektowa | Warunkaml Wykonania | Odbloru Robét Budowlanych, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoécig i
wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pééniej niz
30 dni przed daty skiadania ofert), o ile nie postanowiono Inacze]. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Sci§le w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) .
Postanowienia norm polskich bgda mialy plerwszeristwo nad postanowieniami innych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieri na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganlami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3 CZESC INFORMACYINA

3.1 Dokumenty potwlerdzajace 2godnoéé zamlerzenla budowlanego z wymaganiaml
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Przedmiotowa inwestycja jest objeta MPZP ,,Nowy S3cz - 29 Srédmiescie” Uchwata Nr XV/147/2015
Rady Miasta Nowego Sqcza z dnia 15 wrzeénia 2015 r. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem B 41UK. Plan dopuszcza sie przebudowe nawlerzchni i aranzacje Placu
Kolegiackiego, z infrastrukturg techniczng oraz elementami matej architektury.

3.2 Oswiladczenle zamawlajgcego stwlerdzajgce jego prawo do dysponowania nleruchomoséclg na
cefe budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, Ze nieruchomos$¢, ktérej dotyczy niniejsze zamierzenie, stanowi jego

wiasnos¢ | w zwlazku z tym posiada on prawo do dysponowanla ta nieruchomoicig na cele

budowlane (zatacznik nri).

3.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowanlem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz, U. z 2019r. poz. 1186 - z
péZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z
2019r. poz. 1065 - z péZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity - Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania oblektéw budowlanych
{Dz. U. z 2012r. poz. 463).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 . w sprawle szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanla planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowianych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montaiu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenla zawlerajgcego dane
dotyczace bezpleczeristwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wnlosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgioszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego Jednorodzinnego, ofwiadczenia o© posiadanym prawle do
dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub
rozbiérke {Dz. U. 2 2016 . poz. 1493)

Rozporzadzenle Ministra [nfrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw
oblektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowlenle inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 23 czerwca 2003 r. w sprawle Informacji
dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowla
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénla 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. poz. 169,
1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa |
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r w sprawle
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa 1| higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2018r. poz.
1139)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczertstwa i higleny pracy {Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860 z péZniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnla 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019
r, poz. 1372)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac]l z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawle przeciwpozarowego zaopatrzenla w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych | terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 - z péZniejszym! zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawle uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2117)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 1. poz. 256)

Ustawa z dnla 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst Jednolity - Dz. U. 2 2019 r. poz. 1145)
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e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych {tekst jednolity - Dz. U. z 2019
r. poz. 1843)

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jednolity -
Dz. U.z 2020 r. poz. 213)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r.
poz. 215)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. 0 zmianie ustawy o wspleraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1815)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 293}

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 . poz.
55)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z
2020 r. poz. 276)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

¢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad.zabytkami {tekst jednolity -
Dz. U.z 2020 r. poz. 282)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz, U, z 2019
r. poz. 1396)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2 2020 r. poz. 310)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz.
470)

e Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu Informacjl o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jednolity - Dz. U. 2 2020 r. poz. 283)

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r w sprawie przedslewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko {Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Uwaga: nie wymienienie w tresci ninleJszego programu funkcjonalno-utytkowego jakiegokolwiek
obowlazujacego przepisu, ktérego zakres dotyczy niniejsze] inwestyc]l - nie zwainia Wykonawcy 2z
obowigzku Jego zastosowanla.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac wszystkich obowlazujgcych norm, normatywodw | aktéw
prawnych aktualnych i obowigzujacych w czasie realizacji inwestycji tj. w czasle opracowywanla
dokumentacji projektowe]j oraz wykonywania robét budowlanych.

3.4 Inne informacje | dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

3.4.1 Mapa zasadnicza.

Zamawiajgcy posiada mape sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych.Ewentualne pozyskanie
lub wykonante dodatkowych map niezbednych do realizacji catosci inwestycji - jesli bedzie konieczne -
pozostaje w gestii Wykonawcy.

3.4.2 Wynikl badan gruntowo-wodnych na terenie budowy.

Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej ani badari geotechnicznych.Ewentualne wykonanie
badan niezbednych do realizacji catodci inwestycji - jesli bedzie konieczne - pozostaje w gestii
Wykonawcy.
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3.4.3 Zalecenia konserwatorskle konserwatora zabytkdw.
Planowana inwestycja wymaga uzyskania zalecern lub opinii konserwatorskich konserwatora
zabytkéw.

3.4.4 Inwentaryzacja zielenl.
Zamawlajacy nie posiada inwentaryzacjl zleleni istniejgcej na terenie inwestycji. Opracowanie
inwentaryzaciji zielenl wysokiej pozostaje w gestil Wykonawcy - jeéli bedzi i

3.4,5 Dane dotyczace zanieczyszczell atmosfery do anallzy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinle lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowilska.
Zamawiajacy zaktada, Zze planowana inwestycja:

- nie bedzie znaczgco oddziatywaé na $rodowlsko (wedtug rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 10
wrzeénia 2019r "w sprawle przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko")

- nie wymaga sporzadzenia opracowari dotyczacych analizy stanu powietrza, ani opinii lub ekspertyz z
zakresu ochrony $rodowiska

- nie bedzie mie¢ wptywu na jednolite czesci wod (JCW)

- nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na obszary Natura 2000

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania
powyiszych zatozert | wykonania stosownych opracowari w tym zakresie - jesli okaza sie konieczne.,

3.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie | uwarunkowanla zwigzane z budowg I jJe]
przeprowadzeniem.

4 ZALACZNIKI

* O$wladczenie zamawiajgcego stwlerdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane,
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Zatacznik nr3

Nazwa | adres firmy {(Wykonawcy)

(NP,Regon)

OSWIADCZENIE
O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

dotyczy postepowania zakupowego realizowanego w tryble konkursu ofert, pn.:

Zabezpieczenie fundamentéw Bazyliki $Sw. Malgorzaty,
renowacja nawierzchni wokét Bazyliki wraz z konserwacja
kamiennego muru od ul. S$w. Ducha w miescie Nowy Sacz

I. Informacie ogéine

1. Czy Wykonawca blerze udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia wspélnie z innymi
Wykonawcami?

[ tak

[Jnie

{whasciwe zaznaczyd)
Jezeli tak:

a) Prosze wskaza¢ role Wykonawcy w grupie {lider, odpowiedzialny za okreélone zadania itd.)

b) Prosze wskazat pozostatych Wykonawcéw bioracych wspdinie udziat w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia:

Uwaga! W przypadku wspdinego ubiegania si¢ o zamdwienie przex Wykonawcow,
oswiadczenle Wykonawcy skiada kaidy z Wykonawcéw wspéinle ublegajqeych sle
o zamdwienle.

2. Czy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postgpowaniu polega na

zdolnoéci podmiotéw udostepniajgcych zasoby?

[T tak
[ nie

{whasciwe zaznaczyd)
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Jeiell tak, prosze prredstawi¢ - dla kaidego z podmiotéw udostepniajgcych zasoby -
wypeiniony | odpowlednio podpisany odrebny formularz o$wiladczenia o speinlaniu warunkéw
udzlaiu w postepowaniu.

3. Oéwiadczam, iz jestem Wykonawca (nalezy zaznaczy¢ wiasciwe) ™

[] prowadzacym dziatalnoéé gospodarcza, jako mikroprzedsigbiorstwo (przedsigbiorstwo, ktére
zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
millondw Euro),

|:| prowadzgcym dziatalnoéé gospodarcza, jako mate przedsieblorstwo {przedsiebiorstwo, ktére
zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw Euro) ,

|:| prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczy, jako $rednle przedsigbiorstwo (przedsiebiorstwa, ktére
nle s3 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami | ktére zatrudnlajg mniej niz 250
os6b | ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw Euro lub roczna surna bilansowa nie
przekracza 43 milionéw Euro),

[[] prowadzacym jednoosobowy dziatalnosé gospodarcza,

[] osoba fizyczna nleprowadzaca dziatalnoéci gospodarcze),

(2] inNY rodzaj.c s messessssesssssscseressenenssomsoase
. Ofwladczenle o speinleniu warunkéw udziatu w postepowaniu

1I1.1. Informacja dotyczaca Wykonawcey:
Oéwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreflone przez Zamawiajgcego

w Regulaminie,

11.2. Informacja w zwiazku z poleganiem na zasobach Innych podmlotéw (fezell dotyezy):
Oéwiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okre$lonych
przez Zamawiajacego w Regulaminie, polegam na zasobach nastgpujacego podmiotu

udostepniajacego zasoby

cnnmenna, W NAastepujacym zakresie:

. (wskozaé podmiot | okresiié odpowledn! zokres dia

wskazonego podmiotu).

. Oéwladczenie dotyczace podanych Informac)i:

Oéwiadczam, ie wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sg aktualne
izgodne zprawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscia konsekwenc]!
wprowadzenia Zamawiajacego w bigd przy przedstawlaniu informacji.

Miejscowos€ i data : .o

! Informacja nlezbedna do wypetnienla przez Zamawlajgcego obowlazku wynlkajacego z art. B1 ustawy Pzp.
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Podpis osoby - 0s6b upowainionych do skiadania
odwiadczer woll w imieniu Wykonawey

IV.  Informacja na temat podmiotéw, na ktérych zasoby Wykonawca sie powotuje (jezeli
dotyczy)

Os$wladczenie podmiotu udostepniajacezo zasoby

(nalezy poda¢ petnq nazwe/firme, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
Oswliadeczenie o spetnianiu warunkéw

Oswiadczam, Ze w zakresie w jakim udostepniam zasoby, spetniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone w specyfikacji.

Os$wiadczenie dotyczace podanych Informacji:

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyiszych o$wiadczeniach sy aktualne
izgodne zprawdy oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomosciy konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawlaniu informaciji.

Miejscowos€ i data : .......ccnmecrieiiniiennmmrmenmsesnsnsssesseensens

Podpls osoby - aséb upowainionych do skfadania

oswiadczer woll w Imieniu podmiotu udostepnigigcego
zasoby
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Zatacznik nr 4

OSWIADCZENIE
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

dotyczy postepowania zakupowego realizowanego w trybie konkursu ofert, pn.:

Zabezpieczenie fundamentéw Bazyliki sw. Matgorzaty,
renowacja nawierzchni wokét Bazyliki wraz z konserwacja
kamiennego muru od ul. $w. Ducha w mie$cie Nowy Sacz

l Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania:

Jako Wykonawca skiadajgcy oferte w niniejszym postgpowaniu, majgc na uwadze przestanki
wykluczenia okredlone przez Zamawilajgcege w Rozdziale IV pkt 2 Regulaminu konkursu ofert,
oswiadczam, ze podmiot ktéry reprezentuje nie podlega wykluczeniu na podstawie informacji w nim
zawartych,

Il. Oswiadczenie dotyczace podanych informacii:

Oséwiadczam, fe wszystkie informacje podane w powyiszym o$wiadczeniu sg aktualne izgodne
zprawda oraz zostaly przedstawione z petng S$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu informaciji.

MiejsCOWOSE i ata ! .....ccvvecerrerrirrensnresesrsrsesseersresensmsssenns

Podpls osoby - oséb upowaznionych do skladania
oswiadczess wolf w imieniu Wykonawcy
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lll. Informacja na temat podmiotéw, na ktérych zasoby Wykonawca si¢ powotuje ffeleli
dotyez

Oswiadczenle miotu udostepnia 0 Zaso

{nalezy podad peing nazwe/firme, adres, w zale2nosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
Ofwiadczenie o niepodieganiu wykluczeniu

Jako podmiot udostepniajacy zasoby, majac na uwadze przestanki wykluczenia okreélone przez
Zamawiajacego w Rozdziale IV pkt 2 Regulaminu konkursu ofert, o$wiadczam, e podmiot ktéry
reprezentuje nie podiega wykluczeniu na podstawle informacji w nim zawartych.

Oéwiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oéwiadczam, e wszystkie informacje podane w powyiszych oéwiadczeniach sg aktualne izgodne
zprawdg oraz zostaly przedstawlone z pelny $wiadomoécia konsekwenc]i wprowadzenia
Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

MiejScOWOSE 1data : ..o,

Podpls asoby - osob upowaZnionych do skiadanio
os$wiadczerf woll w Imieniu podmioty udestepnigiocego
fasoby
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Zatacznik nr 5
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
] Lp. Opls robét Data Warto$€ (brutto) | Nazwaiadres | Wykonawcarob
(z wyszczegbinieniem | rozpoczeciai | zrealizowanego | Zamawiajacego ot
rodzaju prac zakoriczenla zadania (nazwa, adres)
wykonywanych w robét w PLN
ramach zrealizowanego (miesiac—
zaméwienla oraz rok)

miejsca ich wykonania )

MiejscowWosSC i data @ i rirsenrer s eersees s e

oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy

'Wykonawca wykazuje informacje potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w
Rozdzlale IV pkt 3.2) Regulaminu.
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Zatgcznik nr 5
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Lp. Opis robét Data Warto$é (brutto}) | Nazwaiadres | Wykonawcarob
(z wyszczegblnieniem | rozpoczeciai | zrealizowanego | Zamawiajgcego 6t
rodzaju prac zakofriczenia zadania {nazwa, adres)
wykonywanych w robét w PLN
ramach zrealizowanego (mieslgc -
zamdwienla oraz rok)

miejsca Ich wykonania %)

MieJSCOWOSE I data @ ..ccovivircmriei et e e

oswiadczed woll w imieniv Wykopawcy

'Wykonawca wykazuje informacje potwierdzajqce spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w
Rozdziale IV pkt 3.2) Regulaminu.
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Zatacznik nré
WYKAZ OSOB
Nr uprawnief i
przez kogo wydane, | Doéwiadczenie zawodowe! ,
Nazwisko imie funkcja przy Podstaw: d\g;p':-n owania
realizacji Bl

B zaméwienia

MiejscowosE i data : ....ovccniriirmrcrernrr e e

Podpis osoby - as6b upowaznionych do skiodania

oswiadczerd woli w imieniu Wykonawcy

! wykonawca wykazuje informacje potwierdzajace spetnianie warunkéw udziaty w postepowaniu o ktérych
mowa w Rozdziale IV pkt 3.3) Regulaminu.
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peina nazwo/firma Podmiotu udostepniajacego, adres,
w zaleznofci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Zatacznik nr 7

ZOBOWIAZANIE

W przypadku wygrania konkursu ofert i zawarcia umowy na realizacje zaméwienia pn. ,Zabezpleczenie
fundamentéw Bazyliki sw. Malgorzaty, renowacjia nawlerzchni wokdl Bazyliki wraz z konserwacjq
kamiennego muru od ul. Sw. Ducha w miescle Nowy Sqcz”

1. Zobowiazuje sig¢ odda¢ do dyspozycji Wykonawcy (petna nazwa/firma wykonawcy, adres, w zaleznoécl od podmiotu
NIP/PESEL, KRS/CEIDG) :

niezbgdne zasoby na potrzeby realizacji zaméwienia: zdolnosci techniczne lub zawodowe, w zakresie
niezbednym do wykonania zamdwienia.

2. Zobowijzuje sl¢ do zrealizowanla rob6t w odniesienlu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia,
kwalifikaci zawodowych lub doswiadczenla, do reallzacjl ktérych te zdolnofcl s3 wymagane *.

3. Ofwiadczam, ii:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujgcy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:

MIEJSCOWOSE oo ceece e e ae e data .

* - niepotrzebne skreslié

Podpis osoby = oséb upowaznionych do skiadania

oswiadczefi woll w imigniu Podmigtu udastepniolgcego

121






POLSKI
45

Zatacznilinr 8

Nazwa i adres firmy {wykonawcy)

OFERTA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH PN:

Zabezpieczenie fundamentéw Bazyliki sw. Matgorzaty,
renowacja nawierzchni wokoét Bazyliki wraz z konserwacja
kamiennego muru od ul. Sw. Ducha w miescie Nowy Sacz

Nawigzujgc do ogloszenia o zaméwieniu na: ,Zabezpleczenle fundamentéw Bazyliki sw. Malgorzaty,

renowacja nawierzchni wokdt Bazyliki wraz z konserwacjq kamiennego muru od ul, Sw. Ducha w miescie

Nowy Sgcz”

1,

Oferuje wykonanle przedmlotowego zaméwlenla, za cene:

a) brutto : FERRRRR NN TR R AR RAOR AR AR RN RAd DA RERE ﬂ-

b) w tym podatek: VAT .......... 98, 1. ceerrenmrrisnrrenreesses e renssnesanennenns zh,

- ktéra stanowi wynagrodzenie ryczaitowe.

Oéwiadczam, iz wydtuzam okres gwaranc]l Jakoscl | rekojmio ktérym mowa w Rozdziale II pkt IX
Regulaminuo kolejny(e): w.uwcummsmsmmnennsn  {Miesigc/miesiace), zatem okres ten faczniewyniesie
wennenneanes Miesiecy.

Oswiadczam, iz zakres przedmiotowych robot wykonam w terminie: do 30.11.2025 r. od daty
podpisania umowy [wykonanie i dokonanie odbioréw a takie uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
stosownych pozwoleri dla catego zadanla inwestycyjnego z uwzglednienlem terminéw posrednich, o
ktérych mowa w Rozdzlale 11l Regulaminu.

Oswiadczam, iz zgodnie z zapisamiwzoru umowy udziele rekojmi oraz gwarancjizgodnie z warunkami
gwarancji ustalonymi przez producenta, tj.min. 3-lata, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia, a w przypadku odstgpienia od realizacji zaméwienia od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru

O$wiadczam, ze akceptuje rozliczanie przedmiotu zamdwienia fakturam! cze$ciowymi 1 fakturg
koricowsa, na zasadach okreslonych we wzorze umowy.

Wadium w kwocie 80 000,00 PLN (stownie ztotych: osiemdziesigt tysiecy) zostato wniesione w dniu
vermeneenennene W fOMi@ przelewu.

Po zakoliczeniu postepowania wadium nalezy Zwrocic na
KON e tuetcrase s snessanss ranerarntas snpabs sosssn sssmusnas oo banens seaans sraess sbs bt 140 0STSES84 808 brsmns semens
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7. Oéwiadczam, ze zapoznatem sie z Regulaminem | zatgcznikami i nie wnosze do nich zastrzezen.

8. Oséwiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg oferty na czas wskazany w Regulaminie.

9. Oséwiadczam, ze akceptuje wzér umowy | zobowigzuje siew przypadku wybrania moje] oferty do
zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

10. Oéwiadczam, iz w ramach prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej profesjonalnie zrealizujg prace
bedace przedmiotem zamdwienla oraz posiadam wymagane doswiadczenle | uprawnienia, potencjat
organizacyjny | zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajace terminows i naleiytq realizacje przedmictu
zamOwienia przy zachowanlu wysokich standardéw jakosSciowych.

11. Oswiadczam, I zapoznatem sie z Programem funkcjonalno-uiytkowym, warunkami realizacji
przedmiotu umowy, w tym z wszelkimi ograniczeniami - ktére moga mle¢ wplyw na zaprojektowane i
wykonywane roboty - i w catoéci je akceptuje.

12. Oéwiadczam, iz najpéiniej] w dnlu podpisania umowy przedstawie do akceptacji Zamawiajacego
dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale XV Regulaminu,

13. INFORMUJEMY, Ze (nalezy zaznaczyc¢ wilasciwe';

CIwybér oferty nie bedzle® prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
Owybér oferty bedzle® prowadzié do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towaréw/ ustug:
Wartoéé towaru/ ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt
netto.
Zgodnie z wiedzg Wykonawcy, zastosowanie bedzie miata nastepujgca stawka podatku od towaréw
i ustug %

14, Wskazuje dostepnoéé¢ odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc]i | informacji o dziatalnosci
gospodarcze] (z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy} w formie
elektronicznej pod nastepuigcymi adresami internetowymi (naleZy zaznaczy< wlasciwe):
Clhttps://ems.ms.gov.pl - dia odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego
Clhttps://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDIG
[ ¢+ 17 /o - inny dokument

15. Oéwiadczam, 2e zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujacy cze$é zamodwienia (jezeli
dotyczy):

L Firmy podwykonawcéw Wskazanle czeécl zamdéwienia

P- [o ile jest to wiadomo] powlerzone] podwykonawcom

ldo(yczy Wykonawcdw, kidrych oferly bedg generowad obowlqzek doliczania wartode! podatku VAT do wartodel netto oferly, §. w przypadiu:

- wewnaltrzwspdinotowego nabycia towardw,
—  importu ustug lub Importu toweréw,

Str.223
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16. O$wiadczam, te wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osohowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania
sig o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.
17. Oswiadczam, ie zapoznatem/am sig z rozdziatem XVIIl regulaminu zapytania ofertowego
18. Oswiadczam, e cata oferta sktada sig z niniejszego dokumentu oraz:

a) oéwiadczenia o spetnieniu warunkéw udzlatu w postepowaniu,

b) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

¢) wykazu robét,

d} wstepna koncepcja rozwigzari projektowych,

e) wykazu oséb,

f) zobowigzania podmiotéw udostepniajgcych zasoby do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zaméwienia (jeZeli dotyczy),

g} Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej,

h) Polisa OC wraz z dowodem optacenia,

i) Petnomocnictwo dla osoby skladajacej oferte (jes/i dotyczy),

j) oswiadczenia o ustanowieniu petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowanlu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienla
publicznegofjezeli dotyczy);

k) dowodu wptaty wadium;

[} inne: ....(jeZeli dotyczy)

19. Celem umodliwienia wymiany informacji zwigzanych z niniejszym postepowaniem, udostepniam
nastepujace dane:

a) nrtel.:

b) nrfax.: e

c) adres e-mail:

Miejscowost idata ! .......cuimineemncrrrccrvsnraesesns s sesssssans

oéwiadezer woll w Imleniy wykonowcy

2 rozporzgdzenie Parlamentu Europe]skiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzanlem danych osobowych | w sprawle swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie)
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